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Brzeżno, dnia 15.02.2019 r. 

Gmina Brzeżno 

Brzeżno 50                      

78-316 Brzeżno              

tel.: +48 (94) 3642740 

Fax : +48 (94) 3642741 

e-mail: sekretariat@gmina.brzezno.pl 

 
                               

BGK.271.7.2019 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) 

wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy). 

Postępowanie realizowane jest w oparciu o procedury określone w Zarządzeniu Nr 50/2014 Wójta Gminy Brzeżno z dnia 31.12.2014 

roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej 

w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4. pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

Gmina Brzeżno 

78-316 Brzeżno 50 

 

Prosi o złożenie oferty cenowej dla zmówienia pn. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru 

inwestorskiego w zakresie nadzorowania inwestycji pn. „Budowa Centrum Kultury w 

miejscowości Brzeżno, gm. Brzezno” 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

1. Informacje na temat planowanego przedsięwzięcia: 

Przedsięwzięcie budowlane, zgodnie z dokumentacją projektową, obejmuje budowę budynku 

użyteczności publicznej – dom kultury wraz z urządzeniami budowlanymi – zewnętrznymi 

instalacjami (energetyczną, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej) i utwardzeniami terenu na 

działkach nr 247/212 i 247/186 obr. Brzeżno, gmina Brzeżno wg następującego zakresu robót: 

1) Budowa budynku wolnostojącego, w części dwukondygnacyjnego i częściowo 

podpiwniczonego. Metoda wykonania - tradycyjna, ściany murowane, dach 

dwuspadowy. W otoczeniu wykonanie miejsc parkingowych dla samochodów 

osobowych, utwardzone drogi dojazdowe i chodniki.  

2) budowa instalacji kanalizacji, zimnej i ciepłej wody z cyrkulacją, wentylacji 

mechanicznej oraz montaż gazowej kotłowni kondensacyjnej z instalacją gazową oraz 

wykonanie przyłączy do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz gazowej; 
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3) budowa zalicznikowej linii kablowej nn-0,4kV oraz wewnętrznych instalacji 

elektrycznych. 

Zamawiający załącza do zamówienia dokumentację projektową. 

 

2. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w 

zakresie nadzorowania budowy Centrum Kultury w miejscowości Brzeżno.  

Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do wykonania swoich obowiązków zgodnie z artykułem 

25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, ze zm.) 

oraz przejęcia czynności przygotowywania i realizacji inwestycji, w tym: 

1) uczestnictwo w przekazaniu Wykonawcy  terenu budowy, 

2) zapoznanie się z dokumentacją projektową, umową na prowadzenie prac budowlanych, 

warunkami pozwolenia na budowę, terenem budowy - przed wejściem wykonawcy na plac 

budowy,  

3) reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z dokumentacją budowlaną, pozwoleniem na budowę, STWiOR, obowiązującymi 

normami i przepisami, SIWZ, 

4) współpraca z Zamawiającym, projektantem i wykonawcą robot budowlanych w zakresie 

realizowanych robót budowlanych, w tym stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na 

rzecz Zamawiającego celem wspólnego poszukiwania rozwiązań bieżących problemów, 

5) pisemne informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie i ewentualnych 

trudnościach w ich realizacji , 

6) weryfikacja dokumentów dostarczonych przez wykonawcę robót budowlanych(m. in.: 

atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań, itp.) oraz sprawdzania 

obmiarów wykonanych robót i protokołów oraz kontrola materiałów i urządzeń przed ich 

wbudowaniem, 

7) sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym 

przedkładanych przez Wykonawcę faktur z umową, kontrola ilości i wartości wykonanych 

robót budowlanych przed odbiorami (częściowymi, robót zanikających i ulegających 

zakryciu, końcowym) oraz kontrola prawidłowości wykonania zafakturowanych robót, 

8) sprawdzanie jakości wykonanych robót i materiałów budowlanych, a w szczególności 

zapobieganie zastosowaniu materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do 

stosowania w budownictwie, 

9) dokonywanie odbiorów robót budowlanych (odbiorów częściowych, odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, odbioru końcowego) potwierdzanych stosownymi 

zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z przepisami prawa, normami budowlanymi oraz 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych inwestycji ponadto 

udział w przekazaniu obiektu budowlanego do użytkowania,  

10) uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych, przeglądach w okresie rękojmi oraz 

spotkaniach na okoliczność ujawnienia się usterek i wad, 
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11) udział w komisji powołanej przez Zamawiającego do określenia ewentualnych robót 

zamiennych jak również sprawdzenie pod względem merytorycznym konieczności 

wykonania robót zamiennych zaproponowanych przez komisję, 

12) uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych  cen jednostkowych 

zastosowania zamiennych rozwiązań, materiałów i urządzeń, 

13) potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowości obiektu 

budowlanego lub robót budowlanych do odbioru (po zakończeniu robót budowlanych i 

wykonaniu niezbędnych prób i sprawdzeń przewidzianych w przepisach odrębnych) oraz 

nadzór nad należytym uporządkowaniem terenu inwestycji przez Wykonawcę robót 

budowlanych, 

14) prowadzenie dokumentacji fotograficznej (zwłaszcza robót ulegających zakryciu) w formie 

elektronicznej podczas całego procesu inwestycyjnego i przekazanie jej Zamawiającemu po 

odbiorze końcowym robót, i na każde wezwanie Zamawiającego,  

15) nadzór przestrzegania przez wykonawców zasad bhp, ustaleń planu BIOZ, 

nadzór w okresie trwania gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót 

budowlanych, 

16) nadzór nad zabezpieczeniem stanu robót oraz placu budowy na okres przerwy w realizacji 

procesu budowlanego, w stopniu uniemożliwiającym zaistnienie zdarzeń, w wyniku których 

wystąpią sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiającego, 

17) zawiadomienie odpowiednich organów o wypadkach naruszenia prawa budowlanego 

stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy, 

18) sprawowanie starannego nadzoru oraz dopilnowania aby roboty  

budowlane zlecone przez Zamawiającego były prowadzone tylko przez Wykonawcę oraz  

wyszczególnionych w ofercie podwykonawców, a także żądanie usunięcia z placu budowy 

osób niekompetentnych, 

19) Inspektorowie Nadzoru zobowiązują się do wykonania nadzoru inwestorskiego będąc co 

najmniej raz w tygodniu w trakcie realizacji danej branży na placu budowy lub w razie 

potrzeb na każde wezwanie Zamawiającego. 

 

II. Termin realizacji zamówienia 

 Od  dnia podpisania umowy do odbioru końcowego inwestycji.  

 Planowany termin zakończenia robót budowlanych 30.11.2019 r. 

 

III. Niezbędne wymagania  

  W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy dysponują co najmniej: 

 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń o 

specjalności konstrukcyjno - budowlanej; 

  1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń o 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 
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 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń o 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych. 

 

IV. Kryteria wyboru oferty i warunki płatności 

1. Sposób oceny i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena – 100%; 

2. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem całości zamówienia; 

3. Warunki płatności: przelew 14 dni od dnia doręczenia faktury. 

 

V. Miejsce i termin złożenia i rozpatrzenia ofert 

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na Formularzu ofertowym w następujący 

sposób: 

 osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Brzeżno, Brzeżno 50, 78-316 Brzeżno lub 

 faksem pod nr 943642741 lub 

 drogą elektroniczną na adres e-mail: budownictwo@gmina.brzezno.pl 

          w terminie do dnia 28.02.2019 r. do godz. 10.00 

2. Termin rozpatrzenia ofert: do dnia 01.02.2019 r. 

3. O wynikach postępowania Oferenci zostaną poinformowani drogą elektroniczną (numer 

telefonu, faksu i adres e-mail należy podać w załączniku nr 1) 

  

VI. Forma oferty 

 Oferta powinna zawierać: 

 wypełniony i podpisany Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania. 

 kopię aktualnych uprawnień zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i 

Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (Dz. U. 2014r., poz. 1278 ze zm.) lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów. 

 

VII. Osoba upoważniona do kontaktu 

 Ewa Sadowska – Inspektor ds. budownictwa 

 tel.: 94 3642750,  email: budownictwo@gmina.brzezno.pl           

 

VIII. Załączniki 

 Formularz ofertowy – załącznik nr 1; 

 Dokumentacja projektowa. 

               Zatwierdził 

                    Wójt 

           Sławomir Koruc 

mailto:budownictwo@gmina.brzezno.pl

