D - 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem ninigjszel ogdlng specyfikacji techniczngy D-00.00.00 s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét ktére zostana wykonane w ramach budowy sieci wodociagowe Szonowice — Peczerzyno
gmina Brzezno pow. Swidwin

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia czes¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i naezy je
stosowaé w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w punkcie 1.1

1.3 Zakres Rob6t objetych ST
1.3.1 Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizg wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

1.4 Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno-uzytkowa
(droga) albo jego czes¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie zobowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania rob6t, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i inngj korespondencji techniczngl pomigedzy Inspektorem
Nadzoru, Wykonawca i projektantem.

1.4.4. Jezdnia- cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.6. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
1.4.7. Koryto - dement uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.8. Ksigzka obmiardw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych
zatacznikdw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez |nspektora Nadzoru.

1.4.9. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jakosci materiatéw oraz robét.

1.4.10. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez |nspektora Nadzoru.

1.4.11. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przegmowania i rozktadania obciazen od ruchu na

podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadnicze i podbudowy pomocnicze.

b) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$é¢ podbudowy spetniagjaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona sktada¢ sie z jedng lub dwdch warstw.

¢) Podbudowa pomocnicza - dolna czgs¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawieraé warstweg
mrozoochronng, odsaczajaca lub odcingjaca.

d) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajace si¢ do nawierzchni.
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1.4.12. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w os drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.13 Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
Zwiazanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obgimowaé teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez
ruch nadrodze.

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.15. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
w formie pisemngj, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.16. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowsy.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy oraz zaich zgodnos¢ z dokumentacja projektowsa i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawigjacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspltrzedne
punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowsj i dwa
komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wilasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przetargowa Dokumentacja projektowa zawiera Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia,
przedmiar rob6t oraz Specyfikacje Techniczne.

Po uzyskaniu kontraktu wykonawca otrzyma dwa kompletne egzemplarze Dokumentacji Projektowe] zawierajace:
opis techniczny, czes¢ rysunkowa, cze$¢ kosztorysowa oraz SzczegGtowe Specyfikace techniczne.

Po przyznaniu kontraktu wykonawca opracuje w ramach ceny ofertowe n/w dokumenty:

- projekt oznakowania placu budowy
- powykonawcza dokumentacje geodezyjna.

- projekt organizacji ruchu na czas budowy (wraz z uzgodnieniem z witasciwym organem zarzadzajacym
ruchem)
1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektows,

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowia czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich s3 obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w cate) dokumentagji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowiazuje kolginos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Ogdlnych warunkach umowy”.

1) umowa

2) ofertawykonawcy

3) specyfikacjaistotnych war unkéw zamdéwienia
4) szczegOlowe specyfikacje techniczne

5) dokumentacja projektowa

6) kosztorys ofertowy

Wykonawca nie moze wykorzystywat btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podgmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sa waznigsze od wymiaréw okre$lonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
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Dane okreslone w dokumentacji projektowg i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli
musza wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢
dopuszcza nego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST
i wplynie to na niezadowal gjaca jakos¢ e ementu budowli, to takie materiaty zostana zastapione innymi, a el ementy
budowli rozebranei wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istnigjacych obiektéw
(jezdnie, sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwaniarealizacji kontraktu, az do zakonczeniai odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji
ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawcg.

W czase wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten
sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora
Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robdt.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbng zaptacie i przyjmuje Sig, ze jest wiaczony w
cene kontraktowa.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasi e wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska natural nego.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowsy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez persone Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposodb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczal nego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publiczng i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalagji i urzadzen w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspltpracowal dostarczajac wszelkigg pomocy potrzebng przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty
w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowel w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a
wilascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor
Nadzoru ani Zamawigjacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciazen os pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wyposazenianai z terenu robot.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbat, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spethigjacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpi eczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyze nie podiegaja
odrebng zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne.

1.5.11. Ochronai utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i zawszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jg elementy byty w zadowal gjacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie poznig niz w 24 godziny po ctrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z wykonywanymi robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robdt.

2. MATERIALY
2.1. Zr 6dla uzyskania mater i atow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do =zatwierdzenia, szczegdlowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwniez odpowiednie
$wiadectwa badan |aboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagty spetnigja wymagania ST w czasie realizacji robot.
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2.2. Pozyskiwanie materiatéw migj scowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicidi i odnosnych witadz na pozyskanie
materiatow ze zrédet migiscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego | jest zobowiazany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawiergjaca raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekgji, uwzglednigjac
aktual ne decyzje o eksploatacji, organow administracji panstwowsj i samorzadowsy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
pochodzacych ze jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okaza sie
potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopOw i migjsc pozyskania materiatéw piasku i
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcei rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych migsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwor ni mater iatow

Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci  stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatdbw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslong partii
materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, musza byé spetnione
nastgpujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniona wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w
czasi e przeprowadzania inspekdji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,

¢) Jezeli produkcja odbywa sie w migiscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora
Nadzoru zezwol enie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miegjscach.

2.4. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez \Wykonawceg wywiezione z terenu

Budowy, badz ztozone w migscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie przewartosciowany przez |nspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja Si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac Si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowe sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé | wiasciwosci do robét i byty dostepne do kontrali
przez Inspektora Nadzoru.

Migjsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane w obrebie budowy w migscu uzgodnionym z Inspektorem
Nadzoru lub poza terenem budowy w migjscach zorganizowanych przez wykonawce i zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

2.6 Wariantowe stosowanie mater i atéw

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robGt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyze
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowe), ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ péznig
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na os i innych parametrow technicznych. Srodki transportu
nie spetnigjace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robGt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$é z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST,
PZJ, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robGt zostana, usunigte przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci zaich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robGt beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroali jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac persone, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢é od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowal gjacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materialéw oraz rob6t z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektows i
ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ 3 okreslonew ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponos Wykonawca.
6.2 Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwosé¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda
odpowiednio opisanei oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez | nspektora Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasng) woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obgmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, abo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru..

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismieich
wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru..

6.4. Badania prowadzone przez I nspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw w
migiscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbedng
pomocy.

Inspektor Nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na
podstawi e wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z dokumentacja projektows i
ST. Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentdw technicznych,
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2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub
- aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskigf Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslona w pkt 1i ktdére spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jg cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. K opie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢é przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczng i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jg imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronol ogicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolgnym numerem
zatacznikai opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy naezy
wpisywa¢ w szczeg0lnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- san pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podiegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektows,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- inneistotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecialub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robo6t.

(2) Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiar6w stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdw rob6t. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciagty w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do ksiazki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodniong z
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Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie narealizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robdt,
€) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencjg na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidziang prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmnigj na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indzigg w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostana
poprawione wg instrukcji 1nspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesieczng ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora
Nadzoru.

7.2. Zasady okreslaniailosci robdt i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowsy.

Jesli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako
dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrgj.

llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiar owy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizagji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robat.

7.4. Czas przepr owadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi na karcie ksiazki obmiaréw. W razie braku migisca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksiazki obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z | nspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalngj ocenieiloéci i jakosci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwigjacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robaét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ dang czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie poznig
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegagjacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawiergjacych komplet wynikow badan |aboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbidr ostateczny robot

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalng ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbiér ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie
8.3.1.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komiga wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komiga odbiergjaca roboty dokona ich oceny jakosciowe na podstawie przedtozonych
dokument6w, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualng oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja
projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robGt uzupetnigiacych i robét
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komige, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagang) dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerangji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komiga dokona potracen,
ocenigjac pomnigszona wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje projektowa podstawowa z naniesonymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2) recepty i ustaleniatechnologiczne,

3) dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),
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4) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

5) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,
6) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

7) kopig¢ mapy zasadniczel powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze.

W przypadku, gdy wg komigji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komiga w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawi ajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetnigjacych wyznaczy komisa.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualng obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3 ,, Odbiér ostateczny rob6t” .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla dangj pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniat wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jg wykonanie, okreslone dlate roboty w ST i w dokumentacji projektows.

Ceny jednostkowe lub kwaoty ryczattowe rob6t beda obegjmowaé:
- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne D-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w D-00.00.00
obgimuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacjaruchu

Koszt organizacji ruchu obgjmuje:
(8) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu ocbgmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obgmuje:
() usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 Ustawa o zaméwieniach publicznych z pdznigjszym i zmianami.
2 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).
3 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6znigjszymi zmianami)
- Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki oraz tablicy informacyjng (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
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- Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163
z pdznigjszymi zmianami)
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D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WY SOKOSCIOWYCH

1 WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolng specyfikacji techniczng (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robGt zwiazanych z odtworzeniem trasy drogowe i jg punktow wysokosciowych w zwiazku
z zadaniem: budowa sieci wodociagowej Stonowice — Peczerzyno gmina Brzezno pow.Swidwin .

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje techniczne stosowane sa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robét
jakwp.1.1

1.3. Zakresrob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigszg specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowe zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i Umowa Kontraktows.

Odtworzenietrasy i punktéw wysokosciowych

W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia Sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowych,
b) uzupetnienie os trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
€) zastabilizowanie punktow w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwigjacy odszukaniei ewentual ne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00
2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw gtownych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica rob6t ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5do 1,7 m.

Do stahilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m
i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istnigaceg nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm
i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mieé dtugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry, - tyczki,
- niweatory, - laty,
- dalmierze, - tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogows i jg punktéw wysokosciowych powinien gwarantowaé
uzyskanie wymaganegj doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00
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5.1. Zasady wykonywania prac pomiar owych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje i wspdirzedne punktdw gtdwnych trasy oraz reperw.

W oparciu 0 materialy dostarczone przez Zamawigjacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczeniai pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadagjace odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru o wszelkich bigdach wykrytych
w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt
Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie roznia sig
od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowsj, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiednig decyzji przez
Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych
w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostana
wykonane na koszt Zamawigjacego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawceg.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowani em wynikéw pomiaréw przez |nspektora Nadzoru Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne
trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny
i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzdr tych oznaczen powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw
pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego
zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, aich odtworzenie jest konieczne do
dal szego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowe realizacji robét naleza do
obowiazkdw Wykonawcy.

5.2 Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych os trasy i punktéw wysok osciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych, potozonych
poza granica robot ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie
moze przekracza¢ 500 m.

Zamawigjacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdiuz os trasy
drogowsj, atakze przy kazdym obiekcie.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 500 metrdw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniegjszona, zaleznie
od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robGt zwiazanych z wykonaniem trasy drogowej
i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych, istnigacych
budowlach wzdtuz trasy drogowsej. O ile brak takich punktdw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow
betonowych Iub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslac z taka doktadnoscia, aby $redni btad niweacji po
wyrdwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjna w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne
i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedng.

5.3. Odtwor zenie osi trasy

Tyczenie os trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo inng osnowy
geodezyjnej, okreslong w dokumentacji projektowsy.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zalezng od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadzig niz co 50 metrow.

Dopuszczal ne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowe nie
moze by¢ wieksze niz 5 cm Rzedne niwelety punktow os trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm
w stosunku do rzednych niwel ety okreslonych w dokumentacji projektows.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatw wymienionych w pkt 2.2.
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Usuniecie pali z os trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robGt zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robét.

5.4. Wyznaczenie przekr oj w popr zecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obegimuje wyznaczenie krawegdzi nasypdw i wykopow na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robdt), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w migscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia roboét i w migscach zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki. Odlegtosé
miedzy palikami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowsj. Odlegtosé¢ ta co
najmnig powinna odpowiada¢ odstepowi kolegnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypéw i wykopdw o ksztalcie
zgodnym z dokumentacja projektows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00
7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00
Jednostka obmiarows jest km( kilometr) odtworzong trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robGt, obgmuje roboty zawarte w Dokumentacji
Projektowg oraz dodatkowe ktérych potrzebe wykonania uzgodniono w trakcie wykonywania rob6t pomiedzy
Wykonawcs i Inspektorem nadzorul.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00.
Odbidr robét zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjng, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi

Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST D-00.00.00
9.2. Cenajednostki ocbmiar owej

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje :
- wyznaczenia punktow gléwnych osi trasy i punktéw wysok osciowych,
- uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysok osciowych,
- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatk owych przekr oj ow,
- zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ulatwiaj ace odszukanie i ewentualne odtwor zenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

=

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosci owa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Whytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Ustawa 17.05.1989 Prawo geodezyjnei kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z p6znigjszymi zmianami)
Wykonaniei odbidr robét ziemnych dla drég szybkiego 00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 9.

N

©ooNO U AW

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com

D-01.02.04
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszg) specyfikacji techniczng (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwiagzanych z zadaniem: : budowa sieci wodociagowel Stonowice — Peczerzyno gmina Brzezno
pow.Swidwin .

1.2. Zakresrob6t objetych ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robGt wymienionych w pkt. 1.1.
Ustalenia zawar te w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozbidrka:
1) istnigace nawierzchni jezdni asfaltowe pod nowoprojektowany parking
2) istnigacg nawierzchni chodnika z ptyt betonowych
3) wywoz gruzu z rozbidrki na wysypisko komunalne

1.3. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne’

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace r obot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
2. MATERIALY

nie wystepuja
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.
Do wykonania robGt zwiazanych z rozbidrka, moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- dzwig
- samochody cigzarowe,
- mioty pneumatyczne,
- koparki.
- frezarki

4. TRANSPORT
Materiat z rozbidérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
5.2. Wykonanie robét rozbidrkowych

Roboty rozbidrkowe elementéw drég, obgmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich eementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Roboty rozhbiorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony przez Inspektora
Nadzoru.

Rozebrane studzienki $ciekowe powinny by¢ wykorzystane do ponownego wykonania wpustéw na nowych
lokalizacjach.

Wszystkie nadajace sie do powtdrnego wykorzystania kostki brukowe powinny by¢ wykorzystane do
utozenia nawierzchni projektowane zatoki autobusowe.

Wszystkie pozostate elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane e ementy nie staja Si¢ wiasnoscia Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je na migsce okreslone lub wskazane przez Inspektora nadzoru.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”’ pkt 6.
Kontrola jakosci robét polega na wizualngl ocenie kompletnosci wykonanych robdt rozbi 6rkowych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne’
7.2. Jednostka obmiar owa

Jednostka obmiarowa robdt zwiazanych z rozbidrka €lementéw drdg jest:
- m? (metr kwadratowy) i mb (metr biezacy)

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt, obgimuje roboty objete Dokumentacja
Projektowa oraz dodatkowe ktérych potrzebe wykonania uzgodniono w trakcie wykonywania robét pomiedzy
Wykonawca i Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”’

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustal enia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej:

Cena wykonania robét dla kraweznika obef muje:
- rozebranie fawy betonowe
- rozebranie kraweznika
- transport na wysypisko kraweznika betonowego i na migjsce wskazane przez Inwestora kraweznika
kamiennego
- uporzadkowanie terenu rozbiérki

Cena rozebrania podbudowy betonowej i nawierzchni bitumicznej obefmuje:
- rozkucie nawierzchni i podbudowy
- zatadowanie gruzu na samochody i transport na wysypisko
- uporzadkowanie terenu rozbiérki

Cenarozebrania kostki kamiennej
- rozebranie kostki
- rozebranie podsypki
- oczyszczenie kostki
- zaladowanie na samochody i transport na teren wskazany przez Inwestora (dotyczy kostki pozostatej
po wykonaniu zatoki autobusowe)

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu wal cowane na goraco ogolnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno ogdlnego
przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne

7. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stal owe wal cowane na goraco

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okraglym
i kwadratowym

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com

D-02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH KAT. I1-1V

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczng (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopow w gruntach 11-1V wykonywanych na zadaniu budowa sieci wodociagowe Stonowice — Peczerzyno
gmina Brzezno pow.Swidwin .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakresrob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszg specyfikacji obgimuje wykonanie wykopéw w gruntach nie skalistych
wraz z transportem gruntu w migjsc sktadowania.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z rozdrobnionych
odpaddw przemystowych spetniagjaca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2 Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mnigiszaniz 1 m.
1.4.3. Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokosé jest zawartaw granicach od 1 do 3 m.
1.4.4. Wykop gteboki - wykop, ktdrego gtebokosé¢ przekracza 3 m.

1.45. Odktad - migsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntw pozyskanych w czase
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwiazanych z trasa
drogowa.

1.4.6. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
WZOru:
g

s
rds

gdzie

rq - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (g/m?),

rqes - mMaksymalna gestosé objetosciowa szkiel etu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslonaw
normalng proébie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzaca do oceny zageszczania gruntu w
robotach ziemnych (g/cm3)

1.4.7. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnosé gruntow niespoistych, okreslona
wg WZoru:

o

60

U=

o

10

gdzie

dso - $rednicaoczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednicaoczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.8. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg

WZOru:
l, = E,
0 El
gdzie
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciazeniu badaneg) warstwy zgodnie z PN-
S-02205:1998 [4],
E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obciazeniu badang warstwy zgodnie z PN-
S-02205:1998 [4].
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1.4.9. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdine” .

2. MATERIALY (GRUNTY)
Wykopy beda prowadzone w gruntach kategorii I11 - 1V
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wtasciwosci gruntu zarGwno w migjscu jego naturalnego zalegania jak tez w czasie
odspajaniai transportu.

4. OGOLNE WYMAGANIA | USTALENIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnosé¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
whbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowe zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wezesnig
zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do oczyszczenia nawier zchni drég i ulic z ziemi nanoszonej przez pojazdy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia rob6t W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu.Zrodta wody, odstonigte przy
wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzié¢ poza
teren pasa rob6t ziemnych.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia
robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub
innych odstepstw od dokumentacji projektowe] obciaza Wykonawcg.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia

Wskaznik zageszczenie gruntu w wykopach i migjscach zerowych robdt ziemnych powinien wynosi¢ 0,98.
Zageszczenie poditoza gruntu rodzimego powinien odbywac si¢ zageszczarkami ptytowymi typu ciezkiego.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i migiscach zerowych nie spetnigja wymaganego wskaznika
Zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci |, podang.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie zaggszczanie
gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwigjacego uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki, , proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentagji
projektowsy.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) sposob odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywaniarob6t i po ich zakonczeniu,
d) doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowaniei wykonczenie),

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarows jest m® (metr szescienny) wykonanego wykopu

Objetosci wykopdw beda obliczone przez Wykonawce i sprawdzone przez Inspektora Nadzoru.
Obliczenia beda oparte na dokumentacji projektowej i pomiarach w terenie. Obmiar robdt polega na
okresleniu faktycznego zakresu rob6t or az obliczenia r zeczywistych ilosci. Obmiar rob6t obejmuje roboty
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objete dokumentacja projektowa oraz dodatkowe ktérych potrzebe wykonania uzgodniono w trakcie
wykonywania robét pomiedzy Wykonawca i I nspektorem Nadzor u.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” .
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, i wymaganiami
Inspektora Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustal enia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00
Pratno$¢ za 1m3 nalezy przyjmowac¢ na podstawie obmiaru i oceny jakosci rob6t w oparciu o wyniki pomiarw
i badan laboratoryjnych.

9.2. Cena jednostkowa dla wykopow i nasypu

Cena wykonania 1 m* wykopéw obgjmuje:

- prace pomiarowei roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- wykonanie wykopu z transportem ur obku na wysypisko komunalne lub inne migj sce uzgodnione
z Inspektorem Nadzoru

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- przeprowadzenie pomiar 6w i badan labor atoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i poditoza przez obciazenie ptyta

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

8. Wykonaniei odbidr robdt ziemnych dla drdg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

9. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.

10. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego
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D-03.02.01a

REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze specyfikacji techniczneg (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwiazanych z wykonaniem regulacji pionowg studzienek kanalizacyjnych, wpustéw deszczowych,
zaworéw wodociagowych i gazowych dla zadnia: budowa sieci wodociagowej Stonowice — Peczerzyno gmina
Brzezno pow.Swidwin .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakresrob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigszg specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z regulacja
wysokosciowa:

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - urzadzenie potaczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub prawidtowe)
eksploatacji kanatu.

1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzadzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych, ich konserwagji
i przewietrzania

1.4.3. Wpust uliczny (wpust $ciekowy, studzienka $ciekowa) - urzadzenie do przeecia wod opadowych
z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogélnosptawng.

1.4.4. Wtaz studzienki - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych,
umozliwiagjacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.5. Kratka sciekowa - urzadzenie, przez ktore wody opadowe przedostaja sie od géry do wpustu ulicznego.

1.4.6. Nasada (zeliwna) z wlewem bocznym (w krawezniku) - urzadzenie, przez ktére wody opadowe
przedostaja si¢ w ptaszczyznie krawgznika do wpustu ulicznego.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”’

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r bt
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00
» Wymagania ogdlne”’

2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej

Do przypowierzchniowe naprawy studzienki kanalizacyjng nalezy uzyé:
a) materialy otrzymane z rozbidrki studzienki oraz z rozbidrki otaczajacg nawierzchni, nadajace si¢ do
ponownego whudowania,
- materialy nowe, bedace materiatem uzupetniajacym,

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
3.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej

Wykonawca przystepujacy do wykonania naprawy, powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania
Z naste¢pujacego sprzetu:
- pity tarczows,
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- miota pneumatycznego,

- sprezarki powietrza,

- dzwigu samochodowego,

- zageszczarki wibracyjne,

- §przetu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
5.2. Zasady wykonania naprawy

Wykonanie naprawy polegajace naregulacji pionowsj studzienki, obejmuje:
1. roboty przygotowawcze
- rozpoznanie uszkodzenia,
- wyznaczenie powierzchni podlegajace naprawie,
2. wykonanie naprawy
- naprawg uszkodzong studzienki,
- utozenie nowej nawierzchni.

5.3. Raboty przygotowawcze

Rozpoznanie uszkodzenia polega na:
- ustaleniu sposobu deformagji studzienki,
- okresleniu stanu nawierzchni w bezposrednim otoczeniu studzienki,
- wstgpnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,
- rozeznaniu mozliwosci wykorzystania dotychczasowych € ementow urzadzenia.

Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obgimowaé caly obszar uszkodzonej
nawierzchni wokét zapadnietel studzienki. Powierzchni tg nalezy nadaé ksztalt prostokatne figury
geometryczne.

Powierzchnig przeznaczona do wykonania naprawy akceptuje Inspektor Nadzoru.

5.4. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewiduje inaczej, to wykonanie przypowierzchniowe
naprawy uszkodzonegj studzienki, pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru obgimuje:

1. zdjecie przykrycia (pokrywy, wiazu, kratki sciekowej, nasady z wlewem bocznym) urzadzenia podziemnego,

2. rozebranie uszkodzoneg) nawierzchni (lub odkopanie) wokét studzienki:

3. rozebranie uszkodzong gorng czesci studzienki (np. czesci zeliwnych, ptyt zelbetowych pod studzienka,
kreg6w podporowych itp.),

4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie dementéw nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub migjsce
sktadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiatu przydatnego do dalszych robdét,

5. szczegblowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podjecie koncowe decyzji o sposobie naprawy i
wykorzystaniu istniglacych materiatdw,

6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie gérng czesci studzienki (np. nasady wpustu,
komina wlazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkdw,

7. w przypadku niewielkiego zapadniecia - poziomowanie gornegl czesci komina wiazowego, nasady wpustu
itp. przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku uszkodzen wigkszych - wykonanie
deskowania oraz utozenie i zageszczenie mieszanki betonowg klasy co najmnig B20, wediug wymiaréw
dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdni, chodnika, pasa dzielacego itp.), a
takze rozebranie deskowania,

8. osadzenie przykrycia studzienki lub kratki $ciekowej z wykorzystaniem istnigjacych lub nowych materiatéw
oraz ew. wyrGwnaniem zaprawa cementowa.

W przypadku znacznych zapadni¢¢ studzienki, wynikajacych z uszkodzen (zniszczen) korpusu
studzienki, kanatéw, przykanalikéw, e€ementéw dennych, wymycia gruntu itp. — sposob naprawy nalezy
okresli¢ indywidualnie,
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci,
ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcdw itp.),

- gprawdzié cechy zewnetrzne gotowych materiatdw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie r ob6t

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykonaé w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Czqzt;égzvosc Wartosci dopuszczalne
1 Wyznaczenl_e powierzchni przeznaczone 1raz Niezbedna powierzchnia
do wykonania naprawy
Akceptacja
2 | Roboty rozbidérkowe lraz nieuszkodzonych
materiatow
3 gzcze%o;misgﬁg?]znarmle uszkodzenia i 1raz Akceptagja Inspektora
ecyzjao p aprawy Nadzoru
4 | Naprawa studzienki Ocena ciagta Wg pktu 5.4
5 | Utozenie nawierzchni Ocena ciagta Kroétkig wg. PT
6 |Potozenie studzienki w stosunku do Kratl_<§l _smekowa ok._0,5_cm
. ; . lraz ponizej, wtaz studzienki -
otaczajacel nawierzchni 2 ; .
W poziomie nawierzchni

6.4. Badania wykonanych r obot

Po zakonczeniu rob6t nalezy sprawdzi¢ wizualnie:
- wyglad zewnetrzny wykonang naprawy w zakresie wygladu, ksztattu, wymiaréw, desenia nawierzchni
typu kostkowego,
- poprawnos¢ profilu podiuznego i poprzecznego, nawiazujacego do otaczajace nawierzchni i
umozliwiajacego sptyw powierzchniowy wod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne’
7.2. Jednostka obmiar owa

Jednostka obmiarowa jest 1 obiekt wykonane naprawiong studzienki.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbior u robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”’
Roboty uzngje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne,

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
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- roboty rozbidrkowe,
- naprawa studzienki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podanow ST D-00.00.00[1] ,Wymagania ogdlne”
9.2. Cenajednostki ocbmiar owej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- roboty rozbidrkowe,
- dostarczenie materiatdw i sprzetu,
- wykonanie naprawy studzienki,
- ulozenie nawier zchni,
- odwiezienie nieprzydatnych materiatdw rozbiorkowych na sktadowisko,
- przeprowadzenie pomiar 6w i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne specyfikacje techniczne

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

2. D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

3. D-04.01.01, 04.03.01 Dolne warstwy podbudow oraz oczyszczeniei skropienie

4. D-04.04.00, 04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

5. D-04.05.00, 04.05.04 Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

6. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

7. D-05.03.01a Remont czastkowy nawierzchni z kostki kamienngj

8. D-05.03.02a Remont czastkowy nawierzchni klinkierowe

9. D-05.03.03a Remont czastkowy nawierzchni z ptyt betonowych

10. D-05.03.07 Nawierzchni z asfaltu lanego

11. D-05.03.17 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych

12. D-05.03.23b Remont czastkowy nawierzchni z betonowe kostki
brukowej

13. D-08.01.01, 02 Krawezniki
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D - 08.01.01

KRAWEZNIK| BETONOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem ninigjszel Specyfikacji Techniczng (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

kraweznikow betonoyvych wykonywanych na zadaniu: budowa sieci wodociagowej Stonowice — Peczerzyno
gmina Brzezno pow.Swidwin .
1.2. Zakresstosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robGt wymienionych w p.1.1.
Ustalenia dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z:

- ustawieniem krawgznika betonowego o wymiarach 15x30 cm

- wykonaniu tawy betonowsej z betonu C12/15 zwyktej oraz z oporem zwyktym i typu krakowskiego.
1.3. Zakresrobdt objetych ST

ST obgmuje wszystkie roboty zwiazane z wykonaniem, kontrola i odbiorem kraweznikow :

- betonowych 15x30 cm na tawie betonowe) zwykte i z oporem wg KPED 03.10,
1.4. Okreslenia podstawowe
Lawa — warstwa nosna stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obciazenie kraweznika oraz
przenoszaca obciazenie kraweznika na grunt.
Podsypka — warstwa wyrdwnawcza utozona bezposrednio na tawie.
Pozostate okreslenia podstawowe zgodnie z obowigzujacymi polskimi normami oraz definicjami podanymi w
ST D 00.00.00. "Wymagania ogdlne".
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D 00.00.00. "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

2.1. Krawezniki betonowe

2.1.1 Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania kraweznikéw betonowych w budownictwie drogowym jest
posi adanie aprobaty technicznej.
2.1.2WYMAGANIA TECHNICZNE

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw wynosza 8 mm dla dtugosci i 3 mm dla wysokosci
i szerokosci. Powierzchnie kraweznikéw powinny byé¢ bez rys, peknie¢ i ubytkGw betonu, o fakturze z formy lub
zatartg, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe. Krawedzie elementéw powinny by¢é réwne i
proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny przekraczaé
nastepujacych wartosci: wklestosé lub wypuktosé powierzchni kraweznikdw 2 mm, szczerby i uszkodzenia
krawedzi i narozy na gorng powierzchni sa niedopuszczalne. Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy na
pozostatych powierzchniach:

max. liczba 2,

max. diugos¢ 20 mm,

max. gtebokos¢ 6 mm.

W razie wystapienia watpliwosci Inspektor Nadzoru moze zmieni¢ sposob pobierania probek [ub
poszerzy¢ zakres kontroli kraweznikdw o inny rodzaj badan, ktére Wykonawca wykona na swéj koszt.

2.2 Beton i jego sktadniki

2.2.1 Beton do produkcji kraweznik dw
Do produkgji kraweznikéw nalezy stosowaé beton klasy C16/25 i C25/30. Beton uzyty do produkdji
kraweznikow powinien charakteryzowaé sie:
- nasiakliwoscia, ponize 4 %,
- scieralnoscia natarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
- mrozoodpornoscia i wodoszczelnoscia, zgodnie z norma PN-B-06250.
2.2.2 Cement

Cement uzyty do wytwarzania betonéw powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizsze niz
32,5 oraz powinien odpowiada¢ PN-B-19701.
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2.2.3Woda
Woda powinna by¢ odmiany "1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
2.2.4 Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712. Kruszywo nalezy przechowywaé
w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych
asortymentéw, gatunkéw i marek.

2.3. Materialy na tawy

Do wykonania fawy pod krawezniki nalezy stosowac, dla
- tawy betonowe beton klasy C12/15, ktérego sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.2,

2.4 Materialy na podsypke i do zapraw

2.4.1 Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowej powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712, a do
zaprawy cementowej PN-B-06711.
2.4.2 Cement

Cement uzyty do zaprawy cementowe i do podsypki cementowo-piaskowe] powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie nizszej niz 32,5 oraz powinien odpowiada¢ PN-B—19701.
2.4.3Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo—piaskowej powinna by¢ odmiany "1" i odpowiada¢
wymaganiom PN-B-32250.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem
w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem Si¢ i uszkodzeniami w czase
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawaé poza $ciany srodka transportowego wiecg niz 1/3
wysokosci tej warstwy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie koryta pod tawy

Wykop koryta pod tawy wykonywa¢ nalezy zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukgji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmnigl 0,97 wediug
normalnel metody Proctora.
5.2. Lawy

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio
w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251 przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne.
5.3. Ustawienie kraweznik dw

Ustawienie kraweznikéw na tawach betonowych wykonuje si¢ na podsypce cementowo-piaskows.
Grubos¢ warstwy podsypki powinnawynosi¢ 5 cm po zageszczeniu.
5.4. Krawezniki

Swiatto kraweznika od strony jezdni powinno byé zgodne z ustaleniami dokumentagji projektowsj, tj.
nalezy ustawi¢ kraweznik typu najazdowego o swietle 4 cm. Niweleta podiuzna kraweznika powinna by¢
zgodna z projektowana niweleta jezdni. Sciana kraweznika od strony pobocza powinna byé po ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiem, zwirem [ub migjscowym ubitym gruntem przepuszczal nym.
5.5. Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypelnié zaprawa

cementowo-piaskowa. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowe nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masy zalewowa nad szczeling dylatacyjna tawy
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola przed przystapieniem do robGt

Przed przystapieniem do wykonania rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnosé sprzetu, srodkow
transportu, zasoby sprowadzonych materiatdw oraz inne czynniki zapewniajace mozliwos¢ prowadzenia robét
zgodnie z PZJ.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ takze czy producent kraweznikow
betonowych posiada aprobate techniczna.
6.2. Kontrola w czasie wykonywania r obét

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich
asortymentéw robdt, skladagjacych sie na ogolny dement. Kontrola obgmowaé powinna zgodnosé
wykonywanych robét z Dokumentacja Projektowa, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 ninigszg ST -
"Wykonanie robot" oraz w zakresie rodzaju badan i tolerancji wykonania robot podanych w tym punkcie.

Czestotliwosé kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie robét zgodnie z
wymaganiami nierzadzig jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

6.3. Kontrola po wykonaniu robot

6.3.1. Kontrolataw
Przy wykonaniu faw badaniu podlegaja:
a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gorneg powierzchni taw z Dokumentacja Projektowa.
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne
odchylenia moga wynosi¢ = 0.5 cm na catym odcinku.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoéch dowolnie wybranych punktach na caly odcinek tawy.
Tolerancje wymiaréw wynosza:
- dlawysokosci £10% wysokosci projektowane),
- dlaszerokosci fawy £20% szerokosci projektowans.
C) Zgodnos¢ wymiarow szerokosci gorng powierzchni taw z Dokumentacja Projektowa.
Tolerancja wymiaréw szerokosci gorng powierzchni taw z Dokumentacja Projektowa wynos + 20%
szerokosci projektowang.
d) Rownos¢ gorng powierzchni taw
Réwnos¢ gornegj powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na catym
odcinku tawy, trzymetrowe taty brukarskig. Przeswit pomiedzy gérna powierzchnia tawy i przytozona tata
nie moze przekracza¢ 1 cm.
€) Odchylenielinii taw od projektowanego kierunku
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ £2 cm na 100 m
wykonanej tawy.
6.3.2. Dopuszczalne odchylenie linii kraweznikdw
Dopuszczalne odchylenie linii kraweznikow w planie od linii projektowang wynosi 0.5 cm na caty
odcinek kraweznika.
6.3.3. Dopuszczalne odchylenie niwelety kraweznik 6w
Dopuszczalne odchylenie niwelety gorng ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowaneg moze
wynosi¢ £0.5 cm na catym odcinku badanego niwelacja ciagu kraweznika.
6.3.4. ROwnosé gornej powier zchni kraweznik ow
Réwnos¢ gorne powierzchni kraweznikw sprawdza si¢ przez przytozenie w dwaéch punktach, na catym
odcinku kraweznika, trzymetrowej taty brukarskig. Przeswit pomigdzy gdrna powierzchnia kraweznika i
przytozona tata nie moze przekracza¢ 1 cm. Odbidr rob6t moze by¢ dokonany, jesli wszystkie badania dadza
wynik pozytywny.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa krawegznika betonowego jest 1 m (metr).
Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci
wbudowanego materiatu. Obmiar rob6t obemuje roboty objete Dokumentacja Projektowa oraz

dodatkowe ktérych potrzebe wykonania uzgodniono w trakcie wykonywania rob6t pomiedzy Wykonawca
i Inspektorem Nadzor u.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr kraweznikow dokonywany jest na zasadach odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbior kraweznikow powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwigiacym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanych rob6t bez hamowaniaich postepu.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za 1 m (metr) nalezy przyjmowa¢ na podstawie obmiaru i oceny jakosci robGt w oparciu o wynik

pomiaréw i badan.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy utozyc¢:
krawezniki betonowe 15x30 cm na tawie betonowej z oporem wg KPED k. 03.10,

Cena jednostkowa ustawienia kraweznika betonowego obef muje:

prace pomiar owe, roboty przygotowawcze,

dostar czenie na miegj sce wbudowania mater i atéw,

wykonanie deskowan pod tawe fundamentowa, dostar czenie i wbudowanie mieszanki betonowej B15
wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm,

ustawienie kraweznik Gw w pionie,

pr zygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypelnienie nig spoin,

zasypanie zewnetr zngj $ciany kraweznika ziemia i ubicie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

8.

9

Noas~wdE

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-10021
PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113

10. PN-B-32250
11. PN-B-19701

12. PN-76/P-79005
13. BN-88/6731-08
14. BN-84/6774-02
15. BN-80/6775-03/01
16. BN-80/6775-03/03
17.BN-80/6775-03/04
10.2.
18.

19.

NORMY

Roboty ziemne budowlane.

Beton zwykly.

Roboty betonowe i zel betowe.

Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymaganiai ocena zgodnosci.
Opakowania transportowe. Worki papierowe.

Cement. Transport i przechowywanie.

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne/tamane do nawierzchni drogows.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymaganiai badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

INNE DOKUMENTY

KPED - Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych CBPBDIM "Transprojekt”, Warszawa 1979

- 1982

Katalog Szczegotow Drogowych Ulic, Placow i Parkdw Migskich - Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego Warszawa 1987r
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D-04.02.01

WARSTWY ODSACZAJACE
LWSTEP

1.1. Przedmiot ST:

Przedmiotem ninigjszg) specyfikacji techniczng (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwiazanych z zadaniem budowa sieci wodociagowel Stonowice — Pgczerzyno gmina Brzezno
pow.Swidwin
1.2. Zakresrob6t objetych ST

Specyfikacje techniczne sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w p. 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne =z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi  normami
i z okresleniami podanymi w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00
» Wymagania ogdlne”’

2.1. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:
- pospotka
- piaski,
2.2. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetniaé¢ nastgpujace warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:
D15
——£5
dgs
gdzie
D;s5 - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 15% ziarn warstwy odcingjacel lub odsaczajacej
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnosci musi by¢
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcingjace.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

gdzie
U - wskaznik réznoziarnistosci,
dso - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcingjaca,
dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcingjaca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych powinien spetniac wymagania normy PN-B-
11113 [5] dlagatunku 1i 2.

2.3. Skladowanie materiatow

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacg nie jest wbudowane bezposrednio
po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca rob6t powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w
migscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajaceg powinien wykaza¢ Sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
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- réwniarek, spycharek,
- walcow statycznych,
- phyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
5.1. Przygotowanie podtoza

Warstwy odsaczajaca powinny byé wytyczone w sposdb umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w ninigjszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do os drogi, lub w
inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru .

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.2. Whudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowe grubosci, , z zachowaniem wymaganych
spadkdéw i rzednych wysokosciowych. Grubosé roztozong warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po
j§ zageszczeniu osiagnieto grubos¢ projektowana.

W migjscach, w ktdrych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienié
kruszywo na materiat 0 odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacg nalezy przystapic do jg
zaggszczania.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrGwnywane na biezaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W migscach niedostepnych dla walcow warstwa odsaczajaca powinna byé zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mnigiszego od 1,0
wedtug normalne proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

Wilgotnosé¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalng z tolerancja od
-20% do +10% jg wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalngj,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza
od wilgotnosci optymalng, kruszywo nalezy zwil zy¢ okreslong iloscia wody i réwnomiernie wymieszac.

5.3. Utrzymanie war stwy odsaczaj acej

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepne warstwy powinny by¢ utrzymywane
w dobrym stanie.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawcg robdt.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru.

6.1. Szerokos¢ warstwy
Szerokos¢ warstwy nie moze si¢ rzni¢ od szerokosci projektowane o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.2. Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odsaczajace nalezy mierzyé 4 metrowa tata, zgodnie z norma BN-
68/8931-04 [7].

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odsaczajacel nalezy mierzy¢ 4 metrows tata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3. Spadki poprzeczne
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Spadki poprzeczne warstwy odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.4. Rzedne wysokaosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi -2 cm.

6.5. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslona w dokumentacji projektowsj z tolerancja +1 cm,
-2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgleddw technol ogicznych, zostata wykonana w dwdch warstwach, nalezy mierzyé
taczna grubosé tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawg
warstwy przez spulchnienie warstwy na gigbokos¢ co nagjmnig 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem
0 odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar
i ocena grubosci warstwy, wedtug wyze podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.6. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by¢
mnigjszy od 1.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢
kruszywa powinna by¢ réwnawilgotnosci optymalng z tolerancja od -20% do +10%.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu rob6t oraz obliczeniu rzeczywistych
ilosci wbudowanego materialu. Obmiar robdt obejmuje roboty objete Dokumentacja projektowa oraz
dodatkowe ktdrych potr zebe wykonania uzgodniono w trakcie wykonywania rob6t pomiedzy Wykonawca
i Inspektorem Nadzor u.

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne’ .

7.1. Jednostka obmiar owa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy odsaczajacej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”’
Roboty uzngje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne,

9. PODSTAWA PELATNOSCI
Ogdlne ustal enia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdine”.

9.1. Cena jednostki obmiar owej

Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajacej z kruszywa obejmuje:
prace pomiar owe,
- dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy materialu o grubosci i
jakosci okreslonej w dokumentagcji projektowsj i specyfikacji technicznej,
- wyro6éwnanie ulozongj war stwy do wymaganego pr ofilu,
- zageszczenie wypr ofilowanej war stwy,
- przeprowadzenie pomiar 6w i badan labor ator yjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie war stwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
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3. PN-B-11111 Kruszywo minerane. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabym podiozu z zastosowaniem geotekstyliow, IBDiM,
Warszawa 1986.
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D-04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Techniczngj sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonaniem podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
w zwiazku z zadaniem: budowa sieci wodociagowej Stonowice — Peczerzyno gmina Brzezno pow.Swidwin .
1.2. Zakresstosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakresrobdt objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obgmuja wszystkie czynnosci umozliwigjace
i magjace na ceu wykonanie warstwy podbudowy zasadniczg z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie grubosci 15 cm o uziarnieniu 0,00 do 31,5 mm pod nowoprojektowana nawierzchnig
parkingu przy 1s=1,03 i o grubosci 10 cm pod zjazdy na posese.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe ninigjszegj Specyfikacji sa zgodne z norma podstawowa PN-S-06102, normami
zwigzanymi, wytycznymi i okresleniami podanymi w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu kruszywa
0 wiasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakdw albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.1. Rodzaje stosowanych materiatow
Do wykonania podbudowy nalezy stosowa¢ kruszywo tamane niesortowane o uziarnieniu @ 0 + 31,5 mm.

2.2. Wymagania dla materiatow
2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-EN 933-1 powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi
pdl dobrego uziarnienia 1-2 podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizadji

mechaniczne
.. T

e l sk y N ivirewa s

90 ‘ : [N N N . / _J.f i

i1 N d / ;Z_. 20
ﬁ! W - — = // : R
E [ 21 [ (S ; / ! # 4] "‘ﬁ_
i 5 —— /,/ P
g A ///{1\ //' = £ :’E
:”.; E /"/ --'?Z/ o i %
R Fﬂ.-r-""f r""'f—""/ N ik — | G <

i -—E?—’_'é,f”” ..._ ”

S s it B 300

=
(=3
e
=1
o
=
Foa
L=
=
i
—
X

4 E3 B A 20 NS A3
fiok aprke fitg . me

1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gérna warstwa) lub podbudowe jednowar stwowa
1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolna warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolng krzywe granicznej
uziarnienia do gbrng krzywe graniczng uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo ziarna
2.3. Woda

Do zwilzania kruszywa nalezy stosowa¢ wodg wg PN-EN 1008:2004.

2.4. 7Zro6dka pobor u mater iatéw

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzié¢ ze zrodel uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru. Nie péznig niz 14 dni przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca powinien dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wyniki badan Iaboratoryjnych tacznie z projektowana krzywa uziarnienia

3. SPRZET

Dob6r sprzetu pod wzgledem jakosci i ilosci powinien by¢ zgodny z opracowanym przez Wykonawce
PZJ zaakceptowanym przez |nspektora nadzoru.
Do wykonania podbuddw z kruszyw tamanych stabilizowanych nalezy stosowag:
- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wodg,
zapewniajace wytworzenie jednorodne mieszanki o wilgotnosci optymalne,
- srodki transportu,
- réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W migjscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, bijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”
4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatébw powinien odbywaé¢ sie zgodnie z wymaganiami  norm
przedmiotowych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie poditoza

Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny by¢é one usunigte wedtug zasad
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwigjacy jg
wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektows.

Uksztaltowanie podbudowy powinno si¢ odbywa¢ wedtug wczesnig przygotowanych i odpowiednio
zamocowanych linek.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na migjsce wbudowania w sposob
przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.2. Rozkladanie mieszanki i zageszczanie

Mieszanke kruszywa nalezy rozktada¢ warstwa o jednakowej grubosci, takie, aby jg ostateczna grubos¢ po
zageszczeniu byta rowna 15 cm oraz 10 cm . Ukladana warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona
z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy nastepneg warstwy
moze nastapi¢ po odbiorze przez Inspektora nadzoru poprzednie.

Po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jg zageszczenia. Wilgotnos¢
mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalng), okreslong wg préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda I1). materiat nadmiernie zawilgocony, powinien zosta¢ osuszony
przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalng 0 20 % jej
wartosci mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslona iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalngj o 10 % jg wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczenia powinny byé wyréwnane
przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni.
Zageszczanie powinno postepowac stopniowo od zewnetrznej do wewnetrzng krawedzi podbudowy. Wskaznik
zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci
podbudowy wg tablicy 4.

5.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora nadzoru, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawcg robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem o robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw na reprezentatywnych
prébkach.
6.2. Badania w czasie budowy

Rodzg] i czestotliwosé badan kontrolnych w czasie robét podano w Tablicy 1.

Tablical. Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie budowy warstwy podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

Czestotliwos¢ Badan

Lp Wyszczegol nienie badan Maksymal na powi er_zchni a
Minimalna liczba badan podbudowy przypadajaca na
jedno badanie (m?)
1 | Uziamienie mieszanki 2 lubwg. Zalecen Inspextora 600
Nadzoru
2> | Wilgotnos¢ mieszanki 2 Iubwg. Zaleceh Inspektora 600
Nadzoru
3 | Zageszczenie warstwy 3 probki

4 | Badanie wiasciwosci kruszywaw Dlakazdg partii kruszywai przy kazde zmianie kruszywa
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6.2.1. Badaniawlasciwosci mieszanki

Uziarnienie mieszanki i zawarto$¢ zanieczyszczen obcych nalezy sprawdzaé na prébkach pobranych w
sposdb losowy z roztozong warstwy przed jg zageszczeniem. Badania petne kruszywa obgmujace ocene
wszystkich wiasciwosci powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawcg w przypadku zmiany zrodta poboru
materiatéw w czasie robdt i w innych przypadkach okreslonych przez Inspektora nadzoru.

6.2.2 Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalngj, okreslong wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda 1), z tolerancja +10% -20 %.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.2.3 Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdg warstwy powinno odbywaé sSie az do osiagniecia wymaganego wskaznika
zaggszczenia

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 wedtug zalecen Inspektora nadzoru.

Zageszczenie podbudowy stabilizowangj mechaniczng nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdg warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

E £2.2

1

Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowa¢ oceng wszystkich wiasciwosci

6.3. Badaniai pomiary wykonangj podbudowy.

6.3.1 Grubos¢ war stwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektows i wymaganiami p. 1.3 ninigjszej
ST.
Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ po j§ zageszczeniu:
- podczas budowy w trzech losowo wybranych punktach, ,
- przed odbiorem w trzech punktach
Dopuszczalne odchytki od grubosci projektowanej nie powinny przekracza¢ +10%.

6.3.2 Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnos¢ podtuzna podbudowy nalezy mierzy¢ planografem w sposdb ciagty lub 4-metrowa tata co
20 m. Nieréwnosé¢ poprzeczna podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata 10 razy.
Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekracza¢ 10 mm.

6.3.3 Spadki popr zeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢é zgodne z Dokumentacja Projektowsa. Pomiar spadkéw
poprzecznych nalezy przeprowadzaé 10 razy.

Dopuszczalne réznice w stosunku do wartosci projektowanych nie powinny przekracza¢ wigce niz +
0,5 %.

6.3.4. Rzedne wysok osciowe podbudowy

Rzedne nalezy sprawdza¢ co 50 m na krawedziach jezdni. Réznice pomiedzy rzednymi wykonang
podbudowy a rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi - 2 cm.

6.3.5 Szer ok os¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nalezy sprawdza¢ 10 razy. Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od
szerokosci projektowang o wiecg niz +10cmi - 5cm.
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6.3.6. Nosnosé¢ podbudowy
- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 2,
- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 2

Tablica 2. Cechy podbudowy
Wskaznik Maksymalne Minimalny modut
zageszczenia | nie| dopuszczalne ugie-cie odksztalcenia mierzony  piyta  o| Wymagany
mnigszy niz sprezyste (mm) pod srednicy 30 cm (MPa) stosunek
kotem o nacisku Mgz : Mg
50 kN /40 kN/ pierwotny Mg, wtorny Mg,
1,00 1,40/1,25 80 140 <22

6.4 ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI PODBUDOWY

6.4.1 NIEWLASCIWE CECHY GEOMETRY CZNE PODBUDOWY

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.3

powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co ngimnig 10 cm., wyréwnane i

powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonang warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mnigsza od szerokosci projektowanegl o wigcgl niz 5 cm. i nie

zapewnia podparcia warstwom wyze |ezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt

poszerzy¢ podbudowe przez spul chnienie warstwy na petna grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie

materiatu i powtorne zageszczenie.

6.4.2 Niewlasciwa gr ubos¢ podbudowy.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawg
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia
otebokos¢, zgodnie z decyzja Inspektora nadzoru, uzupelnione nowym materialem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyrGwnanei ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wediug wyzej podanych zasad, na koszt wykonawcy.

6.4.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mnigisza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne
do zapewnienia wymagane] nosnosci, zalecone przez Inspektora nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy
wynikto z niewtasciwego wykonania rob6t przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest (m?) warstwy podbudowy z kruszywa amanego stabilizowanego
mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty wymienione w ST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych. Odbidr podbudowy powinny
by¢ przeprowadzony w czasie umozliwigjacym wykonanie ewentual nych napraw wadliwie wykonangj warstwy
bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na wiasny koszt w terminie i
zakresie ustalonym z Inspektorem nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za m* wykonang i odebrangj warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie grubosci 25 cm wg ceny jednostkows.
Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci.
Obmiar rob6t obejmuje roboty zawarte w dokumentacji projektowe oraz dodatkowo ktorych potrzebe
wykonania uzgodniono w trakcie wykonywania robét pomiedzy | nspektorem Nadzoru i Wykonawca.

Cena jednostkowa dla wykonanegj podbudowy obejmuje:
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- prace pomiar owe roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- sprawdzenie i ewentualna naprawa podtoza,

- zakup materiatow,

- pr zepr owadzenie badan materiatéw i opr acowanie skladu mieszanki,
- pr zygotowanie mieszanki zgodnie z r eceptur g,

- dostar czenie mieszanki na budowe,

- rozlozenie mieszanki,

- zageszczenie r oztozong) mieszanki,

- pr zepr owadzenie pomiar 6w i badan labor atoryjnych okreslonych w ST,
- utr zymanie podbudowy w czasie robdt,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

1. PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci zanieczyszczen obcych.

3. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych.

4. PN-EN 933-1:2000  Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Metoda przesiewania

5. PN-EN 933-4:2001  Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn.
Wskaznik ksztattu

6. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metoda bezposrednia.

8. PN-EN-1744-1:2000 Badania chemiczne. Wiasciwosci kruszyw

9. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie scieralnosci w bebnie Los Angeles.

10. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

11. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

12. PN-B-04481:1988  Badania probek gruntu.

13. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i

podtoza przez obciazanie piyta.
14. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
15. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym.
16. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.
17. PN-EN 933-8:2001 Oznaczenie wskaznika piaskowego

10.2. Inne dokumenty

18. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM -Warszawa 1997
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D - 08.02.02
NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej-brukowel w zwiazku z zadaniem: budowa sieci
wodociagowej Stonowice — Peczerzyno gmina Brzezno pow.Swidwin .

1.2. Zakresstosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1. 1.

Ustalenia zawarte w ninigjszg specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z utozeniem

1) nawierzchni parkingu z kostki betonows - brukowe grubosci 8 cm koloru czerwonego z zaznaczeniem
migjsc postojowych kostka koloru czarnego, na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm.

2) nawierzchni zjazdéw z kostki betonowe - brukowe grubosci 8 cm koloru czerwonego na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 5 cm

3) nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej - brukowe gr. 6 cm w 50% koloru czerwonego na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 5 cm.

4) $cieku terenowego o szerokosci 20 cm z kostki betonowej brukowsey, gr. 8 cm koloru czarnego utozonego
na podsypce cementowo- piaskowsy.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie produkci.

1.3.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”’

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace r obot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”

2.0. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00
» Wymagania ogdlne”’

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowe kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty techniczngj, wydanej przez uprawniona jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetr zny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia goérna kostek powinna by¢é réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklgs$nigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni stosuje sie betonowa kostke betonowa - brukowa o grubosci 60 mm
i 80 mm. Kostki o takig grubosci sa produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosza:
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na diugosci + 3 mm,

na szerokosci + 3 mm,

na grubosci +=5mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartosé¢
1 | Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach, MPa, co naimnig
a) srednia z szesciu kostek 60
b) najmniesza pojedyncze kostki 50
2 | Nasigkliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wigcq niz 5
3 | Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-
06250 [2]:
a) peknigcia probki brak
b) strata masy, %, niewigce niz 5
c) oObnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do
wytrzymatosci 20

prébek nie zamrazanych, %, nie wigceg niz

4 | Scieralnos¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wigcej
niz

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”
3.2. Sprzet dowykonania chodnika z kostki br uk owej

Mate powierzchnie z kostki brukowej wykonuje sig recznie.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje Sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina taSma stalowa, co gwarantuje transport samochodami
W nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zaggszczenia koryta nie powinien by¢ mnigiszy niz 0,97 wedtug
normalnel metody Proctora.
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5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3] lub stosowaé
podsypke cementowo-piaskowsa.

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna by¢ zgodna z Dokumentacja techniczna i wynosi¢ 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczonai wyprofilowana

5.4. Ukladanie nawier zchni z betonowych kaostek brukowych

Z uwagi na roznorodno$¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesnig ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowang niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamies¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢
od krawedzi powierzchni ubijang) w kierunku srodkai jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztalttek.

Do zageszczania hawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnieniai zamies¢ nawierzchnie.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”
6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych
posiada aprobate techniczna.
6.3. Badania w czasie robdt
6.3.1. Sprawdzenie podioza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi
ST.

Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
- glebokosci koryta:

- oszerokosci do3m: = 1cm,

- oszerokosci powyzej 3m: £ 2 cm,
- szerokosci koryta: + 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektows oraz pkt 5.3 ninigjszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawier zchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektows oraz wymaganiami pkt 5.5 ninigjszgj ST:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- gprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- gprawdzenie prawidiowosci wypetnienia spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia otworéw grysem bazal towym,
- gprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych
6.4.1. Sprawdzenie rGwnosci nawier zchni.

Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.
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6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadzigj niz co 100 m.

Odchylenia od projektowang niwelety chodnika w punktach zatamania niwel ety nie moga przekraczat
+3cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywa¢ nalezy szablonem z poziomica, co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne’
7.1. Jednostka obmiar owa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego nawierzchni z brukowej kostki betonows.

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci
wbudowanego materiatu. Obmiar rob6t obemuje roboty objete Dokumentacja Projektowa oraz
dodatkowe ktérych potrzebe wykonania uzgodniono w trakcie wykonywania rob6t pomiedzy Wykonawca
i Inspektorem Nadzor u.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”’
Roboty uzngje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiar owej
Cena wykonania 1 m? nawier zchni z brukowej kostki betonowej obgjmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialéw na miej sce wbudowania,,
- wykonanie podsypki,
- ulozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypelnieniem szczelin i otwor 6w
- przeprowadzenie badan i pomiar 6w wymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci natarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymaganiai ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.
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D-04.03.01
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Techniczngj sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zZwiazanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni w zwiazku z w zwiazku
z zadaniem: budowa sieci wodociagowej Stonowice — Peczerzyno gmina Brzezno pow.Swidwin .

1.2. Zakresrob6t objetych ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakresrob6t objetych ST

Roboty przedstawione obejmuja oczyszczenie i skropienie warstwy sfrezowanej istnigjacej nawier zchni
wilosci 1 kg/m? emulsia asfaltowa a nastepnie skropienie w ilosci 0,25 kg/m? war stwy przedpr ofilowej
przed ulozeniem war stwy scieralnej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 53 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i definiciami podanymi w
ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robGt oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja techniczna, ST oraz
z zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatdw do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni sa:
a) do skropienia podbuddw asfaltowych i warstw z mieszanek mineral no-asfaltowych:
- kationowe emulge szybko rozpadowe K1-60 wg WT.EmA-1999,

Orientacyjnailos¢ emulgi asfaltowe) do skropienia:
- sfrezowangj istnigjacej nawier zchni ulicy — 1,0 kg/m?
- warstwy przedprofilowej przed utozeniem war stwy cier alngj — 0,25 kg/m?

2.3. Wymagania dla materiatow

Wymagania dla kationowel emulgji asfaltowe] podano w tabeli 1

Tabelal

Lp Oznaczenia Emulga K1-60 Emulsa K-2
1 | Zawartos¢ lepiszcza, % 59 + 61 59 + 70
2 Lepkos¢ wg Englera, E 3+15 >3

3 Lepkos¢ BTA d=4mm,s — <15

. d=0,63mm <0,10 <0,10

4 | Jednorodnosé, % o5 16mm <025 <025
5 | Trwalos¢, % d-0,63mm po 4 tygodniach <04 <04
6 | Sedymentacja, % <50 <50
7 Przyczepnos¢ do kruszywa, % > 85 > 85

8 Indeks rozpadu, g/100g <80 80 + 120

Badania lepkosci wg. Englerawg normy PN-77/C-04014, badania pozostatych cech wg WT EmA-99

2.4. Zuzycie Emulgi do skropienia

Powierzchnia powinna by¢ skropiona emulga asfaltowa z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody.
Orientacyjny czas powinien wynosi¢ co najmniegj:
- 0,5godz. W przypadku zastosowania 0,1 + 0,5 kg/m* emul §jj
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- 2godz. W przypadku zastosowania 0,5 + 1,0 kg/m? emulsji

Doktadne zuzycie lepiszczy powinno by¢ ustalone w zaleznosci od rodzaju warstwy i stanu jej
powierzchni i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru..

2.5. Sktadowanie Emulgi

Warunki przechowywania nie moga powodowaé utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jakosci.

Lepiszcze nalezy przechowywa¢ w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dostgpem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza Sie magazynowanie lepiszczy w
zbiornikach murowanych, betonowych lub zelbetowych przy spetnieniu tych samych warunkéw, jakie podano
dla zbiornikéw stalowych.

Emulge mozna magazynowat¢ w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna.

Nie nalezy stosowa¢ zbiornika wal cowego lezacego, ze wzgledu na tworzenie si¢ na duzej powierzchni
cieczy ,kozucha’ asfaltowego zatykajacego pdznig przewody.

PRZY PRZECHOWYWANIU EMULSJ ASFALTOWEJ NALEZY PRZESTRZEGAC ZASAD
USTALONY CH PRZEZ PRODUCENTA.

3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robdt zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.

3.1. Sprzet do oczyszczania war stw nawier zchni

Wykonawca przystepujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscia
korzystania z nast¢pujacego sprzgtu:
- szczotek mechanicznych,

zaleca si¢ uzycie urzadzen dwu szczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna byé wykonana z
twardych elementéw czyszczacych i stuzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych do
czyszczong) warstwy. Druga szczotka powinna posiada¢ migkkie elementy czyszczace i stuzy¢ do zamiatania.
Zaleca sig uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace,
- Sprezarek,
- zbiornikéw z woda,
- szczotek recznych.

3.2. Sprzet do skrapiania war stw nawier zchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywaé skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna by¢
wyposazona W urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalgace na sprawdzanie i regulowanie nastepujacych
parametrow:

- temperatury rozktadanego lepiszcza,

- cisnienialepiszcza w kolektorze,

- obrotéw pompy dozujace |episzcze,

- predkosci poruszania sie skrapiarki,

- wysokosci i diugosci kolektora do rozktadania lepiszcza,
- dozatora lepiszcza

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby byto mozliwe zachowanie
state temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne swiadectwo cechowania skrapiarki zawierajace zaleznosci po
miedzy wydatkiem lepiszcza a nastepujacymi parametrami:

- -Cisnieniem lepiszcza,
- -Obrotami pompy,
- predkoscia jazdy skrapiarki,
- temperatura lepiszcza.
Skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancja + 10% od ilosci zatozong.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 4.
Emulga moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych

opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaty pod wptywem emulgi i nie beda powodowaty je
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rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulgi powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielacymi je na
komory o pojemnosci nie wigkszej niz 1 m®, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje w dnie umozliwiajace
przeptyw emulgi. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny
by¢ czystei nie powinny zawiera¢ resztek innych lepiszczy. Do transportu emulgi nie nalezy uzywaé opakowan
z metali lekkich, gdyz moze zachodzi¢ reakcja z wydziel aniem wodoru, co grozi wybuchem. Uwaga nie dotyczy
emulsi otrzymywanych przy uzyciu emulgatorow bezkwasowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Oczyszczenie war stw nawier zchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu przy
uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem. W migjscach trudno dostepnych
nalezy uzywa¢ szczotek recznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezposrednio przed
skropieniem warstwa powinna by¢ oczyszczona z kurzu przy uzyciu spr¢zonego powi etrza,

5.2. Skropienie war stw nawier zchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy byta uzywana woda, to skropienie |episzczem moze nastapi¢ dopiero po
wyschnieciu warstwy, z wyjatkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzchnia moze by¢ wilgotna.

Skropienie warstwy moze rozpoczaé Si¢ po akceptacji przez Inspektora Nadzoru jg oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, aw migjscach trudno
dostepnych recznie (za pomoca wWeza z dysza rozpryskowa).

Temperatury lepiszczy powinny miesci¢ Si¢ w przedziatach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury (°C)

1 | Emulga asfaltowa kationowa od 20 do 40"

*) W razie potrzeby emulg¢ nalezy ogrza¢ do temperatury zapewniajace) wymagana lepkosc.

Skropiona warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dla
umozliwienia penetracji lepiszcza w warstwe i odparowania wody z emulgi. W zaleznosci od rodzaju uzyte
emulgji czasten wynos od 1 godz. do 24 godzin.

Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumiczng Wykonawca powinien zabezpieczy¢
skropiona warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany.

Skraopienie powinno by¢ réwnomierne, ailos¢ lepiszcza powinna byé réwnailosci zatozong z tolerancja 10%.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadzié probne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okre$lenia wymagane ilosci lepiszcza w zaleznosci od
rodzaju i stanu warstwy przewidziang do skropienia.

6.2. Badania w czasie r ob6t
6.2.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna by¢ oparta na atestach producenta z tym, ze Wykonawca powinien
kontrolowa¢ dla kazdej dostawy witasciwosci |episzczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wiasciwosci |episzczy kontrolowane w czasi e robGt

L Rodzai leniszcza Kontrolowane Badanie
P- a7en wiasciwosci wedtug normy
1 Emulgja asfaltowa kationowa lepkos¢ EmA-99

6.3.2. Sprawdzenie jednor odnosci skropieniai zuzycia lepiszcza

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole ilosci rozktadanego lepiszcza wedtug metody podane) w opracowaniu
» Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanieilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa”
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczone powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropiongj.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
Odbidr oczyszczong i skropiong powierzchni jest dokonywany na zasadzie odbioru rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu. Do odbioru Wykonawca PRZEDSTAWIA WSZYSTKIE WYNIKI BADAN Z
BIEZACEJ KONTROLI MATERIALOW | ROBOT. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie
wynikow badan Wykonawcy z biezacej kontroli jakosci materiatdw i ogledzin warstw.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robét poprawkowych.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na w wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiar owej

Cena 1 m? oczyszczenia war stw konstr uk cyjnych obej muje:

- mechaniczne oczyszczenie kazdej nizel polozong warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z
ewentualnym polewaniem woda lub uzyciem sprezonego powietr za,

- reczne odspojenie stwar dniatych zanieczyszczen.

- Wywiezienie gruzu i zanieczyszczen

Cena 1 m? skropienia war stw konstrukcyjnych obej muje:

- dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapiarek,

- podgrzanie lepiszcza do wymaganegj temper atury,

- skropienie powierzchni war stwy lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiar 6w i badan labor atoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznegj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa'. Zalecone przez
GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.
2) Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emul 5 e asfaltowe EmA-99 IBDiM - 1999 .
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D-05.03.05
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem ninigjszel Specyfikacji Techniczng (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego w zwiazku z zadaniem: budowa sieci wodociagowej
Stonowi ce — Peczerzyno gmina Brzezno pow.Swidwin .
1.2. Zakresstosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakresrobdt objetych ST
Ustalenia zawarte w ninigjszg specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonywaniu:
- warstwy przedprofilowej gr. 3 cm z betonu asfaltowego gr ysowego otwartego dla KR2;
- warstwy scieralng gr. 4 cm z betonu asfaltowego scistego - zamknigtego dla KR2.

1.4. Okreslenia podstawowe
Mieszanka miner alna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka mineralna z odpowiednia iloscia asfaltu lub polimeroasfaltu,
wytworzona na goraco, w okreslony sposob, spetnigjaca okreslone wymagania.

Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa utozonai zageszczona.

Srodek adhezyjny — substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materiatow
mineralnych oraz zwicksza odpornosé¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie woda; moze by¢
dodawana do asfaltu lub do kruszywa.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obot

Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonanych robét oraz ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowsa,
wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca robat.

2. MATERIALY

2.1. Kruszywo

Do betonu asfaltowego stosuje si¢ kruszywa famane wg PN-B-11112:1996
2.1.1.  Kruszywo lamane:
Wymagania dla kruszywa tamanego przestawigja tablical .

Tab.1 Wymagania wobec materiatow do warstwy wiazacej z betonu asfaltowego

L.p. | Rodzaj materiatu nr normy Kategoria ruchu
KR 1-2
1 Kruszywa tamane granulowane wg PN-B-11112:1996, PN-
B-11115:1998a) z surowca skalnego
b) z surowca sztucznego (zuzle pomiedziowe i stalownicze) Kl 1LY gat. 1, 2
kl. 1; gat. 1
2 Kruszywo tamane zwykte wg PN-B-11112:1996 KL .I',Il gat. 1.2
3 Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 KL I, 1l
4 Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca Kl 1; 1Y, gat. 1, 2
skalnego wg WT/MK-CZDP 84
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 GAT. 1,2
6 Wypetniacz mineralny:a) wg PN-S-96504:1961 podstawowy
7 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D50, D70
1) tylko pod wzgledem s$cieralnosci w bebnie kulowym, inne cechy jak dlakl. I; gat. 1

2.2. Dostawy kruszywa

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia ilosciowego i jakosciowego odbioru dostaw oraz
wykonywania z ustalona w PZJ czestotliwoscia laboratoryjnych badan kontrolnych. Wyniki tych badan nalezy
przekazywaé w okreslonym trybie Inspektorowi nadzoru. W umowie z dostawca (producentem) oraz w PZJ
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nalezy jednoznacznie okreslic sposob postepowania w przypadku dostawy materiatu niezgodnego
z wymaganiami ninigjszel ST.

Pochodzenie kruszywa i jego jakos¢ powinny by¢ wezesnigj zaaprobowane przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca powinien zaproponowa¢ zrodto dostaw kruszyw oraz przedstawi¢ wyniki badan ich jakosci w
ramach PZJ. Poszczegdine grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzi¢ z jednego zrodta.
Widkos¢ i czestotliwos¢ dostaw powinna zapewni¢ mozliwos¢ zgromadzenia na sktadowiskach, uprzednio
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru zapasow réwnych:

- 50 % potrzebnych materiatow - przed rozpoczeciem Robdt,
- 15-dniowe produkcji wytworni - w trakcie Robdt.

Transport i sktadowanie kruszywa powinny odbywaé sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw lub jego frakcjami. Powierzchnia
sktadowisk powinna zapewnia¢ mozliwosé zgromadzenia na sktadowiskach co najmnig wyzegl podanych ilosci
materiatow.

Na sktadowiskach powinny by¢ wyznaczone drogi o parametrach zapewniajacych swobodny przejazd
tadowarek i srodkéw transportu. Kruszywa nalezy sktadowa¢ oddzielnie wedtug przewidzianych w receptach
asortymentéw i frakcji oraz w zasiekach uniemozliwiajacych wymieszanie si¢ sssiednich pryzm. Zaleca sig¢ by
frakcje drobne (ponize 4 mm), byty chronione przed opadami plandekami [ub przez zadaszenie.

Podtoze sktadowiska mus by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione tak by nie dopusci¢ do
zanieczyszczenia kruszywa w trakcie sktadowania. Warunki sktadowania oraz lokalizacja i parametry
techniczne sktadowiska powinny by¢ wczesnigl uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

2.3. Wypetniacz

2.3.1 Wymagania dla wypelniacza

Do podbudowy z betonu asfaltowego dla KR 2 stosowaé nalezy wypetniacz podstawowy (maczka
wapienna). Zabrania si¢ stosowaé pytow z odpylania.
Wymagania dla wypetniaczy ( zgodnie z instrukcja pt. ,,Wymagania wobec wypetniacza do drogowych i
[ otni skowych mieszanek mineral no-bitumicznych”

Lp. Wymagania Jednostki Wymagania wobec
maczki wapienneg
1. | Uziarnienie: przechodzi
przez oczko # sita:
2,0 mm 100
0,300 mm % (m/m) 100
0,180 mm 100
0,150 mm 3 95
0,075 mm 3 80
£10
2. | Wilgotnos¢, % % (m/m)
3. | Zawartos¢ czesci  rozpuszczalnych w % (m/m) £18
wodzie
4. | Zawartosé¢ mineratow ilastych -
oznaczonych metoda btekitu £0,8
metylenowego, wskaznik
5. | Wiasnosci  usztywnigjace asfalt D-70 °C £20
metoda PiK

2.3.2. Dostawy wypelniacza

Pochodzenie wypetniacza i jego cechy jakosciowe musza by¢ zaaprobowane przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca musi wczesnig zaproponowaé |nspektorowi nadzoru zrédito dostaw wypetniacza wraz z wynikami
badan jakosciowych. Widkos¢ i czestotliwos¢é dostaw powinna zapewni¢ zapasy wypelniacza réwne
zapotrzebowaniu dla 15-dniowg produkcji wytwérni. Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia
ilosciowego i jakosciowego odbioru dostaw oraz wykonania laboratoryjnych badan kontrolnych z ustalona
uprzednio czestotliwoscia. Wyniki tych badan powinny by¢ przekazywane w okreslonym trybie Inspektorowi
nadzoru. W umowie z dostawca (producentem) oraz w PZJ nalezy jednoznacznie okresli¢ sposob postepowania
w przypadku dostawy materiatu niezgodnego z wymaganiami niniejszej ST.

2.3.3. Trangport i przechowywanie wypelniacza

Transport i przechowywanie wypelniacza musza odbywa¢ sie w sposdb chroniacy go przed

zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Zaleca Si¢ transport wypetniacza luzem w odpowiednich
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cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich oraz jego przechowywanie w silosach. Objetosé
silosow powinna umozliwi¢ jednoczesne przechowywani e wypetniacza dla 15-dniowej produkcji otaczarni.

24. Lepiszcze

24.1. Rodzajelepiszczy i zakresich stosowania
Specyfikacje uwzglednigja asfalt drogowy D-50.

2.4.2. Asfalt drogowy

Do wytwarzania betonéw asfaltowych nalezy stosowaé asfalt spetniajacy wymagania podane w tablicy 3. Kazda
dostawa asfaltu musi by¢ zaopatrzona w atest producenta, ktéry nalezy przediozyé Inspektorowi nadzoru.
Nalezy dazy¢ do zaopatrywania si¢ w jedne rafinerii.

Tablica3

L.P Cechy asfaltu Wymagania Metody badan wg

1. | Penetracjaw temperaturze 25°C 45 . 60 PN - 84/ C - 04134

2. ;I'emperatura tamliwosci, nie wyzsza niz: -9 PN - 89/ C - 04130
C

3. | Temperatura migknienia: °C 50, 56 PN - 73/ C - 04021

4. | Temperatura zaptonu, nie nizsza niz: °C 220 PN - 82/ C - 04008

5. | Ciagliwos¢, nie mnig: cm
w temp. 15°C 80 PN -85/ C- 04132
w temp. 25°C 100

6. | Lepkos¢ dynamicznaw 60 °C 380 -
niemnig niz: Pas

7. | Odparowalnos¢ w 163°C, nie wiecej niz: % 0,4 PN - 60 /C- 04138

8. | Spadek penetracji, po odparowaniu w 40 PN -84/C-04134
163°C, nie wigcgj niz: %

9. | Temperatura famliwosci po odparowaniu w -7 PN - 89/ C - 04130
163°C nie wyzsza niz:%

10. |Ciagliwos¢ w 25°C po odparowaniu w 50 PN - 85/ C - 04132
163°C nie mnig niz: cm

11. | Zawartos¢ parafiny % masy 1,8 PN -91/C- 04109
niewigcd niz

12. | Zawartos¢ wody oznaczona przed 0,1 PN - 83/ C - 04523
wysytka, % masy, nie wigcq

2.4.3. Dostawy lepiszczy

Zajakos¢ dostaw |episzczy odpowiedzialny jest Wykonawca rob6t. Rodzaj lepiszczai jego pochodzenie
(dostawca, producent) powinny by¢ ujete w ,, Programie zapewnienia jakosci” - PZJi uzgodnione z Ingpektorem
nadzoru. Rowniez do akceptacji Inspektora nadzoru Wykonawca powinien przedstawié uzgodnione z dostawca
(producentem) zasady jakosciowego odbioru lepiszczy. Zabrania si¢ stosowania do tego samego asortymentu
robdt lepiszczy pochodzacych od réznych producentdw. Zmiana dostawcy (producenta) wymaga zgody
Inspektora nadzoru oraz opracowania nowe recepty. Widkos¢ i czestotliwosé dostaw powinna gwarantowaé
ciagtos¢ produkcji. Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia ilosciowego i jakosciowego odbioru dostaw
oraz wykonania z ustalona uprzednio czestotliwoscia |aboratoryjnych badan kontrolnych.

Whyniki tych badan powinny by¢ przekazywane w odpowiednim trybie Inspektorowi nadzoru.
W umowie z dostawca (producentem) oraz w PZJ nalezy jednoznacznie okresli¢ sposdb postepowania
w przypadku dostawy lepiszcza niezgodnego z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.
24.4. Transport i przechowywanie lepiszczy

Transport i przechowywanie lepiszczy powinny by¢ zgodne z warunkami zawartymi w PZJ i powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow dotyczacych poszczegdlnych rodzajow lepiszczy. Ogolna objetosé
zbiornikéw powinna umozliwiat magazynowanie lepiszcza potrzebnego dla 15-dniowej produkgji otaczarni.
Warunki przechowywania nie moga powodowaé utraty cech lepiszcza i obnizenie jego jakosci. Zabrania si¢
podgrzewania zbiornikdw na lepiszcze bezposrednio ptomieniem. Przy przechowywaniu emulgi asfaltowe
nalezy zachowa¢ nastepujace warunki:

- czas sktadowania emulgji nie powinien przekraczac trzech miesigcy od daty j& produkcji,

- temperatura przechowywania emulsji nie powinna byé nizsza niz 3°C.
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2.5. Srodki adhezyjne

W przypadku stosowania kruszyw kwasnych, lub innych o stabej przyczepnosci do asfaltu do warstwy
Wwiazace nalezy stosowaé srodek adhezyjny.

Nalezy stosowaé $rodki adhezyjne, ktore posiadaja Aprobate Techniczna do stosowania w
budownictwie drogowym wydane przez IBDiM lub inna jednostke upowazniona do wydawania Aprobat.
Srodek adhezyjny powinien odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w Aprobacie Techniczneg. Przy ustaleniu il osci
dozowania srodka adhezyjnego nalezy uwzgledni¢ wymagania zawarte w Aprobacie Techniczng.

Dozowanie srodka adhezyjnego powinno odbywaé sSie przy pomocy automatycznego dozownika
wprowadzajacego srodek do lepiszcza bezposrednio przed otoczeniem kruszywa w mieszal niku otaczarki.

25.1. Opakowanie, transport i przechowywanie $rodk éw adhezyjnych.

Opakowanie, transport i przechowywanie powinno by¢ zgodne z ustaleniami podanymi w Aprobacie
Techniczng.

2.6. Beton asfaltowy

26.1. Wymagania dla betonu asfaltowego
Mieszanka betonu asfaltowego, bedaca przedmiotem ninigjszej specyfikacji powinna spetnia¢, zaleznie
od kategorii ruchu i rodzaju warstwy nawierzchni wymagania postawione w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla mieszanek mineral no-asfaltowych
L.p Wyszczegdlnienie Warstwa wiazaca
1 2 3
1 | Stabilnosé¢, KN nie mnig niz 11.0
2 | Odksztatcenie, mm 15-40
3 | Wolna przestrzen, w prébkach Marshalla, % (
2 X po 75 uderzen) 4.0-80
4 | Wolna przestrzeh w mieszance wypetniona
asfaltem % <75
6 | Wskaznik zaggszczenia, %, nie mnig niz: 98
7 | Wolna przestrzen w warstwie, % 45, 9.0

2.6.2. Projektowanie betonu asfaltowego
Beton asfaltowy nalezy projektowac uwzglednigjac wymagania zawarte w tablicach 5.
Tablica 5. Wymagania dla mieszanki mineralngl w betonie asfaltowym 0/20 mm na warstwe wiazaca:

Zawartos¢ w mieszance mineralng % masy
Droga Frakdji kruszywa
ponad 2 mm ponizej 0.075 mm. famanego
1 2 3 4
Remont ul. Krétkie) w Biatogardzie 59, 75 4.7 100

Krzywe uziarnienia zaprojektowanych mieszanek mineralnych powinny miesci¢ si¢ migdzy krzywymi
granicznymi podanymi w tablicy 6.
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Tablica 6 Krzywe graniczne mieszanek mineralnych

Przechodzi Krzywe graniczne
przez sito Warstwa wiazaca
#mm Dolna Goérna
0,075 4 7
0,15 5 14
0,18 5 15
0,30 7 19
0,42 9 22
0,84 16 30
2,0 25 41
40 36 55
6,3 45 67
8,0 50 75
9,6 56 81
12,8 66 90
16,0 77 100
20,0 87 100

Grubos¢ warstwy powinnawynosi¢ 2,5 - 3 wielkosci max. ziarna mieszanki.
Przy proj. betonu asfaltowego nalezy uwzgledni¢ nastepujace zasady:
zaleca sie stosowanie uziarnienia jak najgrubszego, poniewaz ze wzrostem wielkosci ziarna w catym
betonie asfaltowym malege udziat lepiszcza a wzrasta jg stabilnose,
- ze wzgledu na lepsza mozliwos¢ zageszczenia warstwy wielkosé najwiekszego ziarna betonéw powinna
wynosi¢ co najwyze 1/2,5 - 1/3 grubosci warstwy.
3. SPRZET

Sprzet budowlany powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych zostana przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

Do wykonania rob6t zwiazanych z utozeniem warstw nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumiczng
nalezy stosowac:

- samochody wywrotki o tadownosci 10, 16 i 25 Mg,
- samochody cysterny do przewozu materiatow sypkich,
- samochody cysterny do przewozu lepiszcza,
- wytwdrnia mas bitumicznych o wydajnosci minimum 50 Mg/h,
- uktadarka mas bitumicznych,
- maszyny do zageszczania podtoza,
- walce gtadkie, stalowe, statyczne,
- walce ogumione, wibracyjne cigzkie,
- szczotki mechaniczne,
- samochody beczkowozy,
- sprezarki,
- skrapiarki.
4. TRANSPORT
Transport poszczegdlnych asortymentow materiatéw powinien odbywaé sie zgodnie z wymogami
zawartymi w rozdziatach ninigjszegj specyfikacji.
4.1. Transport mieszanki
Transport mieszanki powinien spetnia¢ nastepujace warunki:
- dotransportu mieszanki mozna uzywa¢ wytacznie wywrotek,
- czas transportu od zatadunku do roztadunku powinien zapewni¢ warunek zachowania temperatury
whbudowania,
- samochody powinny by¢ duze tadownosci, tj. min. 10 Mg,
- powierzchni¢ wewngtrzna skrzyni wywrotek przed zatadunkiem nalezy spryska¢ w niezbedng ilosci
srodkiem zapobiegajacym przykleaniu si¢ mieszanki,
- mieszankamus by¢ przykryta plandekami w czasie transportu,
- skrzynie wywrotek powinny by¢ dostosowane do wsp6tpracy z uktadarka w czasie roztadunku.
Zaleca sie stosowanie samochodéw - termosow z podwojnymi $ciankami skrzyni wyposazong w system
grzewczy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.1. Wymagania ogdlne

a) lokalizacja wytwdrni

Otaczarnia nie moze zaktdcaé warunkéw ochrony $rodowiska tj. powodowaé zapylenia terenu,
zanieczyszczaé wod i/lub wywolywaé hatas powyzg dopuszczalnych norm. Teren wytworni musi  by¢
ogrodzony i zabezpieczony pod wzgledem bhp i ppoz. Wykonawca musi posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia
wytworni do ruchu przez inspekcje sanitarna i wtadze ochrony srodowiska.

b) warunki prowadzenia produkdji

Mieszanki mineralno-bitumiczne wytwarzane i wbudowane na goraco mozna produkowa¢ w sezonie
od 15 kwietnia do 15 wrzesnia. Ewentual ne przedtuzenie tego okresu moze nastapi¢ po wyrazeniu zgody przez

Inspektora nadzoru w przypadku stwierdzenia dobrych warunkéw pogodowych tj. temperatury ponad 5°C.

Produkcja moze odbywac si¢ jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej, opracowane przez Wykonawce [ub

na jego zlecenie i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Wykonawca musi posiada¢ na budowie wiasne

laboratorium lub tez za zgoda Inspektora nadzoru zleci¢ kontrole laboratoryjna niezaleznemu laboratorium.

Inspektor nadzoru moze mie¢ wiasne laboratorium lub korzysta¢ z laboratorium Wykonawcy, uczestniczac w

badaniach.

5.1.2.  Warunki przystapienia do produkgji

a) wymagania dla wytworni

Wytwornia mus posiada¢ petne wyposazenie, gwarantujace wiasciwa jakosé wytwarzang mieszanki.

Przed przystapieniem do produkcji wszystkie zespoty i urzadzenia otaczarki nalezy komisyjnie sprawdzié, co

powinno zosta¢é potwierdzone w protokole podpisanym przez Wykonawcg i Inspektora nadzoru. Czynnosci te

nalezy cyklicznie powtarza¢c w odstepach tygodniowych. Kontrola nalezy obja¢ nastepujace urzadzenia
wytworni:

- dozator wstepny, gdzie musza by¢ sprawne o wiasciwe czegstotliwosci wibratory, odpowiednio ustawione
szczeliny dozujace, prawidtowo napigte tasmociagi,

- zbiorniki i kociot do lepiszcza, gdzie mus dziatac sprawny system grzewczy ze sprawna kontrola
temperatury przy uzyciu legalizowanych termometréw,

- wagi, ktére musza posiada¢ aktualna legalizacje Urzedu Miar i Jakosci,

- dita, ktére musza posiada¢ wymiary zgodne z zatwierdzona robocza receptura,

- kabine sterowania automatycznego, ktéra musi by¢ sprawdzona przez producenta lub upowazniony dozoér
techniczny, dopuszczajacy ja do eksploatadi,

- mieszalnik sktadnikéw masy, ktéry mus zapewnié¢ jednorodne wymieszanie wszystkich sktadnikéw, tj.
posiada¢ sprawne mieszadta, by¢ szczelnym, aby nie dopuszcza¢ do wysypywania Sie mieszanki na
zewnatrz w czasie mieszania,

- urzadzenia odpylajace pod wzgledem szczelnosci.

Nie dopuszcza si¢ do recznego ster owania produkcijg !

Otaczarka powinna posiada¢ zasobnik do czasowego przechowywania gotowej mieszanki, co pozwala
na zapewnienie ciagtosci produkcji i lepsze wykorzystanie srodkéw transportowych. Wytwérnia powinna
posiada¢ wage do wazenia samochoddw z mieszanka, co pozwala na doktadna kontrole produkcji.

5.2. Produkcja mieszanki

5.2.1. Zasady ogdlne

Produkcja mieszanki moze zosta¢ rozpoczeta na wniosek Wykonawcy po wyrazeniu zgody przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do opracowania harmonogramu pracy otaczarki,
zapewniajacego ciagtos¢ produkgji i uktadania mieszanki. Wykonawca opracuje projekt mieszanki (recepty)
ktory nastepnie po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru zostgje zatwierdzony do stosowania. Bez waznej,
zatwierdzonegj recepty laboratoryjng Wykonawca nie moze rozpoczaé¢ produkcji. Wykonawca ponosi cata
odpowiedzialnos¢ za jakos¢ produkdji.

5.2.2.  Przygotowanie mieszanki

Roboczy sktad mieszanki opracowany jest na podstawie recepty laboratoryjng i stuzy do
zaprogramowania nawazania poszczegdlnych frakcji kruszywa oraz wypetniaczai lepiszcza.
Wykonawca przed przystapieniem do produkcji jest zobowiazany w obecnosci Inspektora nadzoru do
przeprowadzenia kontrolng produkcji w postaci zarobu prébnego. Wytwdrnia mus by¢ zaprogramowana
zgodnie z zatwierdzona recepta robocza.
Najpierw nalezy wykona¢ zardb prébny na sucho tj. bez udziatu lepiszcza w celu kontroli dozowania kruszywa i
zgodnosci sktadu granulometrycznego z projektowana krzywa uziarnienia. Probke kruszywa nalezy pobra¢ po
oproznieniu zawartosci mieszalnika.
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Maksymalne odchylenie sktadu mieszanki mineralno-bitumicznegj od zatwierdzong recepty powinny byc¢
utrzymane w granicach nastepujacych tolerancji / w % bezwzglednych / :

Mieszanki mineral no-asfaltowe do

Lp Sktadniki mieszanki mineralno- nawierzchni drég o kategorii ruchu
asfaltowe)
KR 1-2

1 |Ziarna pozostajace na sStach o

oczkach # (mm):

31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; =50

6,3; 4,0; 2,0
2 10,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 +30
3 |Ziarna przechodzace przez sito o

oczkach # (mm) 0,075 +20
4 |[Adfat +0,5

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosi¢ dla asfaltu D-50
140, 170°C.
Po sprawdzeniu sktadu kruszywa nalezy wykonaé petny zaréb prébny z udziatem lepiszcza w ilosci
przewidziang w recepcie. Sprawdzenie zawartosci |episzcza w mieszance nastepuje w wyniku przeprowadzone)
ekstracji. Nalezy wykonaé minimum dwie ekstracje.
W przypadku stwierdzenia przekroczenia podanych tolerancji nalezy dokona¢ korekty w urzadzeniach
wytworni i powtorzy¢ kontrole zarobu. Pozytywne przeprowadzenie préby powinno zosta¢ potwierdzone przez
nadzor w protokole.
Temperatura lepiszcza musi by¢ $cisle przestrzegana i powinna wynosi¢:
- minimanai maksymalnatemp. dlaasfaltu D 50 od 145°C do 165°C.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ podgrzewany w sposdb posredni, z uktadem termostatowania, zapewniajace
utrzymanie statej temperatury z tolerancja £ 5°C.
Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzyskata
wiasciwg temp. Minimalna temperatura mieszanki nie moze by¢ nizsza od 140°C. Maksymalna temp. goracego
kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wieceg niz 30°C od maksymalnej temp. mieszanki mineralno - asfaltowsy.

Wypetniacz dostarczony jest z silosa do mieszal nika mechanicznego w temperaturze otoczenia. Zaleca
Si¢ podgrzewanie wypetniacza do temperatury nie wyzszg) niz 120°C. Suszenie kruszywa w suszarce moze
zosta¢ przyspieszone gdy kruszywo sktadowane jest na placach zadaszonych, ostonigtych przed deszczem.

5.2.3. Dozowanie skladnik 6w

Dozowanie powinno odbywaé Si¢ przy uzyciu wagi sterowanej automatycznie. Nie dopuszcza Sie
sterowania recznego odwazania sktadnikow. Dozowanie powinno odbywaé sie z nastepujaca doktadnoscia;

- dlakruszywa +2,5%
- dawypeniacza  *1,0%
- dalepiszcza +0,3%

w stosunku do wagi zarobu.
5.3. Przygotowanie podtoza

Ma zastosowanie ST . ST D-04.04.02.
5.4. Wbudowanie mieszanki

5.4.1. Warunki ogolne

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza od +5°C dla wykonywane warstwy grubosci > 8 cm i +10°C dla wykonywane) warstwy grubosci £ 8 cm.
Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowgy na mokrym podiozu, podczas opadow
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V>16m/s). Przed przystapieniem do uktadania Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia szkicu zgodnego z PZJ, pokazujacego sposdb ukladania warstwy, dzienna dziatke
robocza. Wykonawca zobowiazany jest do opracowania sposobu organizacji ruchu drogowego, oznakowania
odcinka robdt i ponosi odpowiedzialnosé¢ za bezpi eczenstwo ruchu na drodze.

5.4.2. Warunki dla uktadarki
Uktadanie mieszanki moze odbywaé¢ si¢ jedynie przy uzyciu mechaniczng ukladarki posiadajace
nastepujace wyposazenie:
- automatyczne sterowanie, pozwalajace na utozenie warstwy zgodnie z zatozona niweleta oraz
gruboscia,
- podgrzewana ptyte wibracyjna do wstepnego zageszczania,
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5.4.3. Ukladanie
Temperatura mieszanki wbudowywane nie powinna by¢ nizsza od minimalng temperatury mieszanki podanej
w pkt. 5.2.2.

5.4.4. Wykonanie zlgczy

W przypadku rozktadania mieszanki cata szerokoscia wystepuja jedynie ztacza poprzeczne, wynikajace
z dzienng dziatki, ktére nalezy wykona¢ przez rGwne obciccie i nastepnie posmarowanie lepiszczem i
zabezpieczenie listwa przed uszkodzeniem.

W przypadku rozktadania mieszanki potowa szerokosci jezdni wystepujace ztacza podiuzne nalezy
réwno obcia¢ i posmarowa lepiszczem. Zaleca si¢, aby dzienna dziatka robocza byta wykonywana cata
szerokoscia jezdni bez wydituzania jednej potowy. Zamiast smarowania ztaczy lepiszczem lepig jest zastosowat
samoprzylepna tasme asfaltowo-kauczukowa, przyklejona do obcigtego ztacza przed dalszym uktadaniem
warstwy.

5.5. Zageszczanie nawier zchni

5.5.10g0dlne zasady

Efektywnos¢ zageszczania zalezy w duzym stopniu od temperatury betonu. Poczatkowa temperatura
betonu w czasi e zageszczania powinna wynosi¢ nie mnig niz 125°C, zalecana jest temperatura 140°C.

55.2. Walce do zageszczania

Do zageszczania mieszanek mineralno-bitumicznych nalezy stosowaé nastepujace wal ce:
gtadkie, stalowe statyczne dwuwatowe lekkiei srednie,
gtadkie, stalowe statyczne trzywatowe srednie,
gtadkie, stalowe dwuwatowe wibracyjne lekkie,
- ogumione, cigzkie o regulowanym cisnieniu w oponach w granicach 2-8 atmosfer,
Wybor rodzaju walcow do zageszczania zalezy od grubosci warstwy, wymaganego stopnia
zaggszczenia, rodzaju mieszanki, wielkosci produkgcji otaczarki.

55.3. Zageszczanie mieszanki

Podstawowe zasady zageszczania:

- zageszczanie nalezy przeprowadzaé poczawszy od krawedzi nizsze,

- najezdza¢ nawatowana warstwe kotem napedowym w celu unikniecia sfalowan,

- rozpoczynat watowanie walcem gtadkim a nastepnie ogumionym przy niskim cisnieniu, podwyzszgjac je w
miarg watowania,

- manewry walca nalezy przeprowadzac¢ ptynnie na odcinku juz zageszczonym,

- predkos¢ przejazdu walca powinna byé jednostajna w granicach 2-4 km/h na poczatku i w granicach
4-6 km/h w dal szgj fazie watowania,

- walce wibracyjne powinny mie¢ sprawne urzadzenia regulujace zakres stosowane czestotliwosci wibracji
33-35 Hz, a pierwsze przywatowanie powinno by¢ wykonane przy uzyciu wal ca stal owego

statycznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne’

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania lepiszcza, wypelniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie r ob6t

6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiar dw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasi e wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
podano w tablicy 8.
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Tablica 8. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineral no-asfaltowe

L.p. Wyszczegdl nienie badan Czestotliwosé badan
1. |Skted i uziarnienie mieszanki mineralno- | 1 probka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobrang w wytworni 2 prébki przy produkcji > 500 Mg
2. | Wiasciwosci asfaltu dla kazde dostawy / cysterny/
3. | Wiasciwosci wypetniacza 1 na100 Mg
4. | Wrasciwosci kruszywa przy kazdgl zmianie
Mineralno-asfaltowe
6. | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej Kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
wbudowywania
7. | Wyglad mieszanki mineral no-asfaltowe jow.
8. | Wiasciwosci  probek  mieszanki  mineralno- jeden raz dziennie
asfaltowej pobrang w wytworni
[.p1il.p. 8 —badania moga by¢ dokonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000.

6.3.2. Uziar nienie mieszanki mineralngj
Prébki do badan uziarnienia mieszanki mineralng nalezy pobra¢ po wymieszaniu kruszyw, a przed
podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z zaprojektowana w recepcie laboratoryjne.
6.3.3. Sklad mieszanki miner alno-asfaltowej
Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967.
Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta |aboratoryjna z tolerancja okreslona w p. 5.2.5..
6.3.4. Badanie wlasciwosci asfaltu
Dla kazdg cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature migknienia asfaltu.
6.3.5. Badanie wlasciwosci wypelniacza
Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ uziarnieniei wilgotnos¢ wypetniacza.
6.3.6. Badanie wlasciwosci kruszywa
Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klasg i gatunek kruszywa.
6.3.7. Pomiar temper atury skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowg polega na odczytaniu temperatury na
skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST.
6.3.8. Pomiar temper atury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru
w mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadnos¢ pomiaru + 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i
ST.
6.3.9. Sprawdzenie wygladu mieszanki miner alno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualng jg wygladu w
czas e produkgji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.10. Wlasciwosci mieszanki miner alno-asfaltowej
Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowg nalezy okreslaé na prdébkach zageszczonych metoda

Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.
6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci war stw nawier zchni z betonu asfaltowego

6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiar dw

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiardw wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
podajetablica 9.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com

6.4.2. Szerokosé¢ war stwy

Szerokos¢ warstwy z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, z tolerancja
+ 5 cm. Szerokos¢ warstwy asfaltowe nizej potozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem w nowej
konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co ngjmnig o grubos¢ warstwy na nigj potozonej,
niemnigj jednak niz 5 cm.
6.4.3. RGwnosé war stwy

Tablica 9. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonang warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwosé

1. [ Szerokos¢ warstwy 2 razy naodc.

2. ||RGwnos¢ podtuzna warstwy planografem w sposob ciagty na kazdym pasie ruchu lub tata

col0m

3. | Réwnos¢ poprzeczna warstwy nierzadzig niz co 25 m nakazdym pasie ruchu

4. || Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odc.

5. || Rzedne wysokosci owe warstwy pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej oraz
6. | Uksztaltowanie os w planie usytuowania osi wedtug dokumentacji budowy

7. || Ztacza podtuznei poprzeczne cata dtugos¢ ztacza

8 [ Krawedz, obramowanie warstwy cata dtugosé¢

9. [Wyglad warstwy ocena ciagta
10. || Zageszczenie warstwy 2 prébki z kazdego pasa jezdni
11. [|Wolna przestrzen w warstwie jw.
12. || Grubos¢ warstwy jw

6.4.4. Spadki popr zeczne war stwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja = 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysok osciowe

Rzedne wysokosci owe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 1 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie os w planie

Os warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z Dokumentacja Projektows, z tolerancja 5 cm.
6.4.7. Grubosé¢ war stwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscia projektowa, z tolerancja + 10 %. Wymaganie to nie
dotyczy warstw o grubosci projektowe do 2,5 cm dla ktéreg tolerancja wynosi +5 mm i warstwy o grubosci od
2,5do 3,5 cm, dla ktérg tolerancjawynosi +5 mm.
6.4.8. Zlacza podtuzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostg, réwnolegle lub prostopadie do os.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byé przesunigte wzgledem siebie co ngimnig o 15 cm. Ztacza
powinny by¢ catkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie,
6.4.9. Wyglad war stwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksture, bez migjsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczacych sig i spekanych.
6.4.10. Zageszczenie war stwy i wolna przestr zen w war stwie

Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w ST i
recepcie |aboratoryjne.
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6.4.11. Ocenawynik6éw badan

Mieszanke mineralno-asfaltowa oraz asfaltowa warstwe nawierzchni uznagje sie za wykonane zgodnie z

wymaganiami ninigjsze ST, jezdi:

- wyniki oceny makroskopowe sa pozytywne,

- co ngmnig 95 % wynikéw badan i pomiardw, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen, spetnia
wymagania ST,

- niewiecg niz 5% wynikéw badan i pomiaréw, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen zwiekszonych
0 30 %, spetnia wymagania ST.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest 1 m? (metr kwadratowy) nawierzchni.
Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci
wbudowanych materiatéw. Obmiar obejmuje roboty objete Dokumentacja Projektowa oraz dodatkowe,
ktérych potrzebe wykonania uzgodniono w trakcie trwania rob6t pomiedzy Wykonawca i Inspektorem
nadzor u.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00."Wymagania ogdine'. W przypadku
stwierdzenia odchylen Inspektor nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowych lub nakazuje usuniecie wadliwie
wykonanegj warstwy. Roboty poprawkowe lub usunigcie wadliwie wykonang warstwy dokonuje Wykonawca na
swoj koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ilos¢ zakonczonych i odebranych robdt, okreslonych wedtug obmiaru, zostanie optacona wedtug cen

jednostkowych za 1 m? (metr kwadratowy)

Cena jednostkowa wykonanej war stwy wiazacej i $cieralngj z betonu asfaltowego obejmuje:

- pracepomiarowe i oznakowanie robot,

- dostarczenie skladnikdw i wypr odukowanie mieszanki na podstawie zatwier dzongj recepty,

- dostarczenie mieszanki betonu asfaltowego na miegjsce wbudowania,

- dostarczenie innych materialéw i urzadzen pomocniczych,

- rozlozenie, wyprofilowanie i zageszczenie mieszanki,

- wykonanie spoin roboczych, obcigcie i posmar owanie krawedzi,

- przeprowadzenie pomiar 6w i badan labor ator yjnych okreslonych w Specyfikacji Technicznej,

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne . Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowaniei transport.

PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych.

PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych.

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata

0. PN-/S-04001/01 Drogi samochodowe i lothiskowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania.

Postanowienia ogdlne.

11. PN-/S04001/01 Drogi samochodowe i lotniskowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania
Terminologia.

12. PN-/S-04001/01 Drogi samochodowe i lotniskowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania
Pobieranie probek.

13. PN-/S04001/01 Drogi samochodowe i lotniskowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania.
Oznaczenie gestosci objetosciows.

14. PN-/S04001/01 Drogi samochodowe i lotniskowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania
Oznaczenie objgtosci strukturalng.

15. PN-/S04001/01 Drogi samochodowe i lotniskowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania.
Oznaczenie gestosci.

16. PN-/S-04001/01 Drogi samochodowe i lotniskowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania.
Oznaczenie gestosci objetosciowe kruszywa i mieszanek mineralnych.

BOONOOAWDN
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17.

18.

19.

20.

10.2.

21
22
23.

24,

PN-/S-04001/01  Drogi samochodowe i lotniskowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania.
Oznaczenie zawartosci wolnegj przestrzeni.

PN-/S-04001/01  Drogi samochodowe i lotniskowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania.
Oznaczenie wypetnienia wolne przestrzeni wypetniong lepiszczem.

PN-/S-04001/01  Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczenie stabilnosci i odksztatcenia metoda
Marshalla.

Instrukcja pt. Wymagania wobec wypetniacza do drogowych i lotniskowych mieszanek mineralno-

asfaltowych, IBDiM W-wa, 2001.

INNE DOKUMENTY

Katal og typowych konstrukgji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych. IBDiM-1997.

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emul 5e asfaltowe EmA-99. IBDiM-1999.

Whytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwirdw kruszonych produkowanych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych. CZDP-19/84.

Zeszyt nr 48, Informacje, instrukcje. "Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszong
odpornosci na odksztalcenia trwate. Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnosci
mieszanek mineralno-bitumicznych metoda pelzania pod obciazeniem statycznym". Wyd. |1
IBDIM 1995.
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