SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.00.00.00.

WYMAGANIA OGOLNE

1L.WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem ninigjszej Szczeg6towe Specyfikacji Techniczng (SST) sa wymagania ogol ne dotyczace wykonania o odbioru rob6t
przy budowie wodociagu Stonowice — kol onia Stonowice Gm.Brzezno .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét budowlanych.

1.3. Zakresrobdt objetych SST
Ustalenia zawarte w ninigjszg) Specyfikacji obglmuja wymagania ogdlne, wspdlne dlarob6t objetych szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzytew SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowlainzynieryjna- obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno-uzytkowa (przewdd infrastruktury)
abojegoczes¢  stanowiaca odrebny e ement konstrukceyjny lub technologiczny (se¢ wodociagowa, sie¢ kanalizacyjna, wezet).

1.4.2. Drogatymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.3. Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, sanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania rob6t.

1.4.4. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu.

1.45. Rejestr obmiar6w — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg
obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.6. Laboratorium— drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwiazanych z ocena jakosci materiatéw oraz robdt.

14.7. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inzyniera

1.4.8. Objazd tymczasowy — droga specjal nie przygotowanai odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres
budowy.

1.4.9. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, ajesli przedziat tolerancji nie
zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.10. Pasdrogowy —wydzielony liniami rozgraniczajacymi pasterenu przeznaczony do umieszczaniaw nim drogi oraz drzew i krzewow.
Pas drogowy moze réwniez obgmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i srodowisko
przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.11. Polecenie Inzyniera— wszelkie pol ecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu redlizadji
rob6t lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.12. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektows.

1.4.13. Przetargowa dokumentacja projektowa — czes¢ dokumentacii projektowsy, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.14. Slepy kosztorys— wykaz robét z podaniemichilosci (przedmiarem) w kolgjnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.15. Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania nanim rob6t oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie
jako tworzace cze$é terenu budowy.

1.4.16. Zadanie budowlane— cze$é¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebna catosé¢ konstrukceyjna lub technol ogiczna, zdolna do

samodzi el nego spetnienia przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot
zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowsj lub jej el ementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte
przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z dwoma egzemplarzami
dokumentacji projektows i jednym kompletem SST.

1.5.2.Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bgdzie zawiera¢ rysunki, obliczeniai dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach
umowy.

1.5.3. Zgodnos$¢ robdét z dokumentacja projektows i SST.
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera ssanowia czes¢ umowy, a
wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich s3 obowiazujace dlaWykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentagji.

W przypadku rozbieznosci w ustal eniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich waznosci wymienionaw
»Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,, Ogélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera /Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzjg o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sa waznigjsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali
rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektows i w SST beda uwazane za wartosci docel owe, od ktdrych dopuszczalne 3
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i € ementéw budowli musza wykazywac¢ zgodnosé¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczal nego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wplynie na
niezadawalajaca jakos¢ e ementu budowli, to takie materiaty zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebranei wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
Zabezpi eczeni e terenu budowy w robotach remontowych (,, pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego naterenie budowy, w sposdb okreslony w D-00.00.00, w okresie
trwaniarealizacji kontraktu, az do zakonczeniai odbioru ostatecznego robét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi | nzynierowi uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okres e trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasi e wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zaingtaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajacetakiejak : zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapo6r i znakéw, diaktérych jest to nieodzowne ze
wzgledéw bezpi eczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z I nzynierem oraz
przez umieszczenie, w migiscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera.. Tabliceinformacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caty okresrealizacji robot.

K oszt zabezpieczeniaterenu budowy nie podlega odr ¢bnej zaplaciei przyjmuje sig ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasi e wykonywania robat.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac¢ w czas e prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego aw szczegdlnosci dokumentu — Decyzja Srodowi skowa.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacs.

b)  Podgmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdéw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
tereniei wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osdb lub wiasnosci spoteczng i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac Se¢ do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2)  srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b)  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowsy.

Wykonawca bgdzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, naterenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przezd dostepem osdb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.6.Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia

Nie dopuszcza Se¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie 0 stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty aprobate techniczna wydana przez uprawniona jednostke, jednoznacznie
okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowi sko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawigjacy powinien otrzyma¢ zgodg na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowsy.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, aich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.7.0chrona wtasnosci publiczne i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i zaurzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Oraz
uzyska od odpowiedni ch wiadz bedacych wiascicidlami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczeniei zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalagji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzynierai zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspbtpracowat dostarczajac wszelkig pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzeniainstalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawigjacego.

1.5.8.0graniczenie obciazeh osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciagzenia na o$ przy transporcie materiatow i wyposazenianai z terenu
robét. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwai higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby persond nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowiaoraz nie spetniajacych odpowi ednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpi eczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zyciai zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz zapewni enia bezpieczenstwa publicznego.

Uzngje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetni eniem wymagan okred onych powyzej nie podlegaja odrgbng zaplaciei sa
uwzglednione w cenie umowng.

1.5.10. Ochronai utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do
daty zakonczeniarobét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez | nzyniera)
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowla drogowa lub jg elementy byty w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czas e zaniedba utrzymanie, to na pol ecenie | nzyniera powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie poznigj niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia

15.11. Stosowanie se¢ do prawai innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i mig scowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktore s3 w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganietych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowi edzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bgdzieinformowac Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zr 6dta uzyskania materiatow.

Co najmnig natrzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegétowe i nformacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowi edni e $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w
Sposob ciagly spetniaja wymagania SST w czasi e postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow migj scowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskani e pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatow ze zrodet
migjscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi |nzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowychi laboratoryjnych
oraz proponowana przez s ebie metode wydobyciai selekdji, uwzglednigjac aktualne decyzje o eksploatacji, organdw administracji
panstwowsej i samorzadowej.

Wykonawca ponos odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw pochodzacych ze zrédet
miejscowych.

Wykonawca ponos wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i innejakie okaza si¢ potrzebne w zwiazku z
dostarczeniem materiatéw do robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda odwiezione na odtad.
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Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy pozatymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w
dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode Inzyniera.
Ekspl oatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwor ni materiatow.

Wytwérnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci sosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzeniaich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawa akceptacji okreslong partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bgdzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane nastgpujace warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniona wspltprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasi e przeprowadzania inspekdji,
b)  Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw
przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w migjscu
wskazanym przez | nzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych rob6t, niz te dlaktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostani e przewartosciowany przez I nzyniera.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktdrym znajduja Si¢ nie zbadanei nie zaak ceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywaniei skladowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wiasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Migj sca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w mi g scach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miegjscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowanie mater iatow.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmnigj 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdznig zmieniany bez
zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzycia jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu najakosé rob6t. Sprzet
uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera

Liczbai wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowsej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t maby¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiskai przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy I nzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowalub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi | nzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyskajego akceptacjg przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzgt, po akceptadji
Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzeniai narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkw umowy, zostana przez I nzyniera
zdyskwalifikowanei nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzeni e robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowsj,
SST i wskazaniach | nzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepi sdw ruchu drogowego w odnies eniu do
dopuszczalnych obciazen naosiei innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obciazen na os e moga by¢ dopuszczone przez | nzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robdt, zaich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponos odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planiei wyznaczenie wysokosci wszystkich e ementéw robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokol wiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, jesli wymagaé
tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwal nia Wykonawcy od odpowiedzialnosci zaich
doktadnosé¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i € ementédw robét beda oparte na wymaganiach
sformuowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, atakze w normach i wytycznych. Przy podgfmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatdw i robét, rozrzuty normal nie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace narozwazana kwesti¢
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Pol ecenia Inzyniera beda wykonywane nie péznig niz w czas e przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawceg,
pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponos Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanieich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jakosé robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzeniei wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli | nzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalgjacy.

Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czgstotliwoscia zapewnigjaca swierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaty onetam okreslone, Inzynier ustali jaki zakreskontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy | nzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzeniai sprzet badawczy posiadaja wazna
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowanei odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier bedzie wykazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze
moga wplyna¢ ujemnie nawyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigtei stwierdzona zostanie odpowiedniajakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Program zapewnienia jak osci.

Wykonawca jest zobowiazany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnieniajakosci. W programie
zapewnieniajakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposdb wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowei plan
organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz ustal eniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a)  czes¢ ogllng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowani em robot,

- sposdb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacjei przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzial nych zajakos¢ i terminowosé¢ wykonania poszczegdlnych el ementéw robot

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

- wyposazenie w przet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzeni e badan),

- Sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan Iaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, atakze
wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w proces e technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywaniatych
informacji Inzynierowi / Kierownikowi projektu;

b)  czes¢ szczegbtowa opisujaca dia kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania
i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzgjei ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowaniai zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczeniai ochrony tadunkéw przed utrata wiasciwosci w czasi e transportu,

- sposodb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacjai sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych el ementéw robdt,

- Sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.3. Pobier anie probek.

Probki beda pobieranelosowo. Zaleca sie stosowani e statycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe e ementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobi enstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Nazlecenie Inzyniera Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do
jakosci, oile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawcatylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawigjacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez | nzyniera beda odpowiednio opisane i 0znakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badaniai pomiary.
Wszystkie badaniai pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaskceptowane przez | nzyniera.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru badania
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismieich wyniki do akceptacji Inzyniera
6.5. Raporty z badan.
Wykonawca bgdzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie poznigj jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopi€) bgda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera.
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Dlacel 6w kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli pobierania probek i badania materiatow
u zrodha ich wytwarzaniai zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzednig weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawceg bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow
i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezal eznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezal eznemu laboratorium
przeprowadzeni e powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robét z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopusci¢ do uzyciatylko te materiaty, ktére posiadaja:

1.  certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

2. deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- Aprobata techniczna, w przypadku wyroboéw, diaktérych nie ustanowiono Polskig Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslona w
pkt 1i ktore spetnigja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jg cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

(1) Dzennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzial nos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
techniczng i gospodarcze strony budowy.

Kazdy zapisw dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpi sem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem j€
imieniai nazwiska oraz stanowi ska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronol ogicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolgnym numerem zatacznikai opatrzone data i
podpisem Wykonawcy i Inzyniera

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowsy,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczeciai zakonczenia poszczeg6lnych el ementéw robdt,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenialnzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszeniai daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okres e wykonywania robét podlegajacych ograni czeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w
zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunk 6w geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowsy,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywaniarobot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpi eczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inneistotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania Se.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecialub zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robdt.

(1) Rejestr obmiardw.
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementédw rob6t. Obmiary
wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysiei wpisuje do rejestru obmiarow.

(2) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty roboczei
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4( Pozosta‘e dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:

a)  protokoty przekazania terenu budowy,
b)  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
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c)  protokoty odbioru robét,
d) protokoty z narad i ustalen,
e)  korespondencje na budowie.

(3) Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduj e jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dlaInzynierai przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiar u robot.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru,
co najmnigf na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzieindzig w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét Biedne dane zostana poprawione wg instrukcji | nzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesieczng platnosci narzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera

7.2. Zasady okreslaniailosci rob6t i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako diugosé pomnozona przez
$redni przekrgj.

llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kil ogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzeniai sprzet pomiar owy.
Wszystkie urzadzeniai sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaskceptowane przez Inzyniera.
Urzadzeniai sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa | egalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresi e trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiar u.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcink 6w robdt, atakze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIORROBOT.

8.1. Rodzaje odbior éw robot.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b)  odbiorowi czesciowemu
c¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnegj ocenieilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym

procesierealizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czas e umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czgsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera. Odbi6r bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdznigj jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera

Jakos¢ i ilosé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustal eniami.

8.3. Odbidr czesciowy.

Odbiér czesciowy polega naocenieilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.

8.4. Odbidr ostateczny robdt.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
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Odbiér ostateczny polega na finalng ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera

Odbiér ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakonczeniarob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowaw punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzynierai Wykonawcy. Komiga
odbierajaca roboty dokonaich oceny jakosciowe na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualng
oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SDT

W toku odbioru ostatecznego robot komiga zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjgtych w trakcie odbioréw zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonaniarobot uzupetnigjacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie scieralng lub robotach
wykonczeniowych, komiga przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzgl¢dnieniem tolerangji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjnei
bezpi eczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniegjszona wartosé¢ robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru
ustal onego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy.
Szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
Recepty i ustalenia technol ogiczne,
Dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST
Opinie technol ogiczna sporzadzona na podstawi e wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z SST,
Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza rob6t i sieci uzbrojeniaterenu,
Kopig mapy zasadniczej powstatg w wyniku geodezyjng inwentaryzacji powykonawczej.

NookrwdhpE
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W przypadku, gdy wg komigi, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru ostatecznego,
komisjaw porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawi one wg wzoru ustal onego przez
Zamawigjacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja

8.5. Odbidr pogwar ancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaitniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstaiw oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,Odbi6r ostateczny rob6t”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdlne.
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla dang pozydji
kosztorysu.
Dlapozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu.
Cenajednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymaganiai badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dlate roboty w SST i w dokumentacji projektowey.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowaé:
- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki i obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne D-00.00.00
Koszt dostosowania Sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogol nych zawartych w D-00.00.00 obg muje wszystkie warunki
okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdl nione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Organizacja ruchu obejmuje:

(@) opracowanie oraz uzgodnienie odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czastrwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dal szych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefnstwa ruchu,

(c) optaty,

(d) przygotowanie terenu,

() konstrukcje tymczasowe nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
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Utrzymanie organizacji ruchu obgimuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykryciei usuniecietymczasowych oznakowan pionowych, barier i swiatet,
b)  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Likwidacja objazdow / przejazdéw i organizacji ruchu obg muje:
a)  usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b)  doprowadzenieterenu do stanu pierwotnego.

Wszelkie koszty zwigzane z pr zygotowaniem organizacji ruchu, utr zymaniem i jg likwidacja ponosi Wykonawca robét. K oszt
ztego tytutu nie podlegaja odre¢bnej zaplacie i przyjmuje sig, ze sa wlaczone w cene umowna.
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