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BEBASTIAN ZIELINSKI




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia [ jm. f Poszcz Razem
1/TLOCZNIA SCIEKOW TS1
1|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. 11| m?
d.1|0701-02
| 6%0.8*0.4 m? 1.920
RAZEM 1.920
2/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoéci do 0.4 m m
d.1|0706-01
6*2 m 12.000
RAZEM 12.000
3|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych DVK75 m
d.1|/0705-01
6 m 6.000
RAZEM 6.000
4/KNNR 5 Ukfadanie kabli YKY 5x10mm2 w rurach m
d.1/0713-01
L 6 m 6.000
RAZEM 6.000
5/KNNR 5 Montaz przewoddw uziemiajacych luzem w wykopie - drut FeZn d=8mm m
d.1/0603-01
7 m 7.000
RAZEM 7.000
6/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.1{0702-02
6*0.8*0.4 m? 1.920
RAZEM 1.920
7|KNNR 5 Montaz fundamentu prefabrykowanego betonowego pod szale sterowniczag, szt.
d.1|/0411-05
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNNR 5 Montaz szafy sterowniczej (szafa kompletna wg technologii preducenta) szt
d.1/0405-04
1 szt. 1.000
i RAZEM 1.000
9|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o diugosci 4.5 m (metoda wykonania uda-/szl.
d.1/0606-05 rowa) - grunt kat.lll
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNNR 5 Zarobienie na sucho korica kabla YKY 5x10mm2 szt.
d.1/0726-09
2 szl 2.000
RAZEM 2.000
11|KNNR 5 Podtaczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyly do 16 mm2 pod zaciski lub |szt 2yt
d.1|1203-04 bolce
10 szt.zyl 10.000
RAZEM 10.000
12/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowege obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
d.1/1301-02
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
13|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1/1301-01
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
14|KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 3x4mm2 w rowach kablowych recznie m
d.1|/0707-01
8 m 8.000
RAZEM 8.000
15/KNNR 5 Ukiadanie kabli YKY 3x4mm2 w shupach oswietleniowych m
d.1/0713-01
2 m 2.000
RAZEM 2.000
16/KNNR 5 Montaz przekaznika zmierzchowego z czujnikiem fotoelekirycznym w szafce sterowyszt.
d.1|0407-01 niczej
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
17|KNNR 5 Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych szl,
d.1/1001-01
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
18 KNNR 5 Montaz opraw oéwietleniowych na stupie szt.
d.1/1004-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zylowy odc.
d.1{1302-02
| 1 ode, 1.000
- RAZEM 1.000
20/KNNR § Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zylowy odc.
d.1/1302-04
| 1 odc. 1.000
L1 RAZEM 1.000

Norma 3,11




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
21|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1(1304-01
1 szl. 1.000
RAZEM 1.000
22|[KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1/1304-05
| 1 - szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (kazdy nastepny pomiar) szi.
d.1/1304-06
4 szl 4.000
RAZEM 4.000
24Kl Rozruch technologiczny przepompowni szt.
d.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|TLOCZNIA SCIEKOW TS2
25|KNNR 1 Mechaniczne karczowanie zagajnikdw gestych powyzej 60% powierzchni. ha
d.2(0102-01
0.015 ha 0.015
RAZEM 0.015
26|KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 1l m3
d.2|0701-02
43*0.8*0.4 m3 13.760
RAZEM 13.760
27|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.2|0706-01
43*2 m 86.000
RAZEM 86.000
28|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych DVK75 m
d.2|0705-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
28|KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 5x10mm2 w rurach m
d.2/0713-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
30|[KNNR 5 Ukfadanie kabli YKY 5x10mm2 w rowach kablowych recznie m
d.2(0707-01
33 m 33.000
RAZEM 33.000
31|KNNR 5 MontaZ przewodow uziemiajacych luzem w wykopie - drut FeZn d=8mm m
d.2|0603-01
43 m 43.000
RAZEM 43.000
32|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kal. Il m3
d.2|0702-02
43*0.8*0.4 m3 13.760
RAZEM 13.760
33|KNNR 5 Montaz fundamentu prefabrykowanego betonowego pod szafe sterowniczg szt.
d.2{0411-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34/KNNR 5 Montaz szafy sterowniczej (szafa kompletna wg technologii producenta) szl.
d.2|0405-04
| 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35/KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o diugosci 4.5 m (metoda wykonania uda-sz1.
d.2|0606-05 rowa) - grunt kaL.lll
szt. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNNR 5 Zarobienie na sucho korica kabla YKY 5x10mm2 szt.
d.2|0726-08
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
37|KNNR 5 Podigczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski lub [szt.zyt
d.2(1203-04 bolce
10 szt.zyl 10.000
B RAZEM 10.000
38/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2|1301-02
| 2 pomiar 2.000
| RAZEM 2.000
39|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2(1301-01
| 4 pomiar 4.000
B RAZEM 4.000
40|/KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 3x4mm2 w rowach kablowych recznie m
d.2{0707-01
| 8 m 8.000
B RAZEM 8.000

Norma 3.71




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
41/KNNR & Uktadanie kabli YKY 3x4mm2 w slupach os$wielleniowych m
d.2|0713-01
2 m 2.000
RAZEM 2.000
42|KNNR 5 Montaz przekaznika zmierzchowego z czujnikiem fotoelektrycznym w szafce sterowyszt.
d.2|0407-01 niczej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNNR 5 Montaz i stawianie slupéw oswietleniowych szt
d.2|1001-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44/KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych na stupie sz,
d.2|1004-01
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
45|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.2[1302-02
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
46|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zylowy odc.
d.2|1302-04
1 odc. 1.000
RAZEM 1,000
47|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szl
d.2{1304-01
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
48/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt
d.2|1304-05
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNNR § Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) szt
d.2(1304-06
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
50|KI1 Rozruch technologiczny przepompowni szl
d.2
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
3|PRZEPOMPOWNIA PP1
51|KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kal. 1lI m3
d.3|0701-02
7*0.8*0.4 m3 2.240
RAZEM 2.240
52|[KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokos$ci do 0.4 m m
d.3/0706-01
7*2 m 14.000
RAZEM 14.000
53/KNNR & Utozenie rur ostonowych DVK75 m
d.3|0705-01
7 m 7.000
RAZEM 7.000
54 KNNR 5 Ukladanie kabli YKY 5x6mmz2 w rurach m
d.3(0713-01
5 m 5.000
RAZEM 5.000
55/KNNR 5 Montaz przewodéw uziemiajacych luzem w wykopie - drut FeZn d=8mm m
d.3/0603-01
8 m 8.000
RAZEM 8.000
56|KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 11 m?
d.3|0702-02
770.870.4 m? 2.240
RAZEM 2.240
57|KNNR 5 Montaz fundamentu prefabrykowanego betonowego pod szafe sterowniczg szt.
d.3/0411-05
| 1 sz, 1.000
RAZEM 1.000
58 KNNR 5 Montaz szafy sterowniczej (szafa kompletna wg technologii producenta) szt
d.3|0405-04
| 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNNR 5 Uziomy ze slali profilowanej miedziowane o diugosci 4.5 m (meloda wykonania uda-|szt.
d.3/0606-05 rowa) - grunt kat.lll
| 1 szl. 1.000
RAZEM 1.000
60/KNNR 5 Zarobienie na sucho korica kabla YKY 5x6mm2 szt.
d.3{0726-09
L 2 szi. 2.000
RAZEM 2.000

Norma 3.11




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
61|KNNR 5 Podlaczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyly do 6 mm2 pod zaciski lub  [szt.zyt
d.3{1203-03 bolce
| 10 szl.zyl 10.000
RAZEM 10.000
B2|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiege napiecia pomiar
d.3/1301-02
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
63|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.3/1302-04
1 aodc. 1.000
RAZEM 1.000
64 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szf.
d.3|1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
65/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.3|1304-05
1 szl. 1.000
RAZEM 1.000
B6{KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuleczno$ci zerowania (kazdy nastepny pomiar) szl
d.3|1304-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2,000
67Kl Rezruch technologiczny przepompowni szt.
d.3
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000

Norma 3,11




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

TLOCZNIA SCIEKOW TS1

TLOCZNIA SCIEKOW TS2

WIN |

PRZEPOMPOWNIA PP1

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma 3.11




