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OPIS TECHNICZNY
do projektu przytaczy wod.-kan. w zwigzku
z inwestycjg polegajgca na budowie boiska ORLIK 2012

w Brzeznie, gm. Brzezno, dz. nr 22/2, obreb Brzezno

Obiekt: boisko sportowe

Inwestor: Gmina Brzezno

Brzezno 50
78-316 Brzezno

Lokalizacja: 78-316 Brzezno, Brzezno 15, dz. nr 22/2, obreb Brzezno

1. DANE OGOLNE
1.1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora,

uzgodnienia z Inwestorem

mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projekt. w skali 1:500

Decyzja o warunkach zabudowy / Wypis i wyrys z planu miejscowego

Ustawa Prawo Budowlane

aktualne Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie.

aktualne Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

aktualne Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
aktualne Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej

w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

aktualne Polskie Normy, Europejskie Normy, normatywy i przepisy budowlane
inwentaryzacja stanu istniejgcego

wizja lokalna w terenie,
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1.2. Zakres opracowania
Zakres opracowania niniejszej dokumentacji technicznej dotyczy budowy przytaczy

wody, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji drenarskiej wraz z instalacjg drenarskg w
zwigzku z inwestycjg polegajaca na budowie boiska sportowego ORLIK 2012 przy Szkole

Podstawowej z Gimnazjum w Brzeznie.

1.3. Istniejace zagospodarowanie dziatki

Rozpatrywana dziatka znajduje sie w Brzeznie 15 i oznaczona jest numerem
geodezyjnym 22/2. Teren ptaski, niezadrzewiony. Na terenie przeznaczonym pod
inwestycje znajduje sie obecnie przyszkolne boisko sportowe. Na dziatce znajduje sie
budynek szkolny oraz budynku zaplecza.

Wjazd na dziatke istniejgcym wjazdem od strony ulicy. Dziatka posiada
ogrodzenie. Nie wystepujg inne elementy zagospodarowania terenu. Obiekt na
dziatce posiada istniejgce czynne przytgcza do sieci medialnych.

2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
2.1. Zasilanie w wode

Zaprojektowano zasilanie w wode z istniejgcej sieci wodociggowej dn 80 mm
zlokalizowanej w ulicy. Wtaczenie przytacza do sieci wykonac poprzez opaske HACOM
na rurze sieciowej. Na poczatku przytgcza zaprojektowano zasuwe odcinajgca do
wody dn 1 %' (nr kat. 2600). Zasuwe wyposazy¢ w trzpien teleskopowy RD 1,3-1,8 nr
kat.9601, ktérego gbérny koniec osadzi¢ w skrzynce ulicznej sztywnej (nr kat.1650).
Skrzynke osadzi¢ w taki sposéb by goérne zamkniecie skrzynki znajdowato sie w
poziomie terenu. Skrzynke uliczng wyposazy¢ w ptyte podktadowg nr 3481.
Dystrybucja wyrobéw firmy "HAWLE” w Pile - firma PILGAZ, ul. Margoninska 1.

Przewody przytgcza wykonac z rur polietylenowych typoszeregu cisnieniowego PE
80 SDR 11 o srednicy de 40 (dn32 mm) firmy Wavin Metalplast-Buk, tgczonych
poprzez zgrzewanie doczotowe lub poprzez mufy elektrooporowe. Na przytaczu, przed
wejsciem rury po tawe fundamentowag zamontowad zigczke rurowg (pe/stal) firmy
HAWLE typu ISO dn 40 / 1 %' nr kat. 6100, pod tawg fundamentowg rure przytgcza
prowadzi¢ w rurze ochronnej stalowej dn 80 mm. Rure stalowga ocynkowang
zaizolowad¢ dwuwarstwowo np. tasmg Denso.

Przewody instalacji na zewnatrz budynku uktada¢ w gruncie na wyprofilowanym dnie
wykopu, oczyszczonym z elementow statych takich jak kamienie, korzenie itp. Zaleca sie
by przewody utozy¢ na gruncie rodzimym, a nie na nasypowym z uwagi na mozliwos¢

osiadania gruntu przy zasypywaniu i wystgpieniu rozszczelnieh potaczen przewoddw.
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Wyijatek stanowi¢ moze wystepowanie gruntu szczegdlnie kamienistego, wéwczas
przewody utozy¢ na zageszczonej mechanicznie podsypce paskowej grubosci 15 cm.

Nad przewodem na wysokosci 30 cm utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru
niebieskiego szerokos$ci 20 c¢m z zatopionym drutem miedzianym 1,5mm? DY.
Zasypywanie wodociggu w pierwszym etapie reczne do wysokosci przekrycia 30 cm
ponad wierzch rury. Przed oddaniem do uzytku przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg oraz
przytgcze zdezynfekowad. Pomiar ilosci zuzycia wody istniejacy pozostaje bez zmian.

Do pomiaru ilosci wody zaprojektowano zestaw wodomierzowy z wodomierzem
typu WS 2,5. Przed wodomierzem zamontowal zawdr zwrotny antyskazeniowy.

Zestaw wodomierzowy umiesci¢ w projektowanej studni wodomierzowe;.

2.1.1. Proéba szczelnosci instalacji z.w.

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykonac prébe szczelnosci woda lub
powietrzem o cisnieniu 1,5 raza wieksze od roboczego. Na czas wykonywania préby
cisnieniowej odtgczy¢ od instalacji wszystkie urzagdzenia. Z wykonanej préby szczelnosci
sporzgdzi¢ protokot.

2.2. Przytacze kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie Sciekéw z rozpatrywanego budynku zaplecza boiska
zaprojektowano do sieci kanalizacyjnej dn 200, znajdujgcej sie na terenie dziatki
Inwestora. Wtgczenie przytacza do sieci poprzez projektowang studnie rewizyjna.
Przewody przytgcza wykonac z rur PCV lub PE typu S SDR 41 o ztaczach
kielichowych z uszczelka gumowa.

Przewdd przytacza uktadac na wyprofilowanym dnie wykopu, oczyszczonym z
elementéw statych takich jak kamienie, korzenie itp. Zaleca sie by przewody
utozy¢ na gruncie rodzimym, a nie na nasypowym z uwagi na mozliwos¢
osiadania gruntu przy zasypywaniu i wystgpieniu rozszczelnieh potaczen
przewoddw. Wyjatek stanowi¢ moze wystepowanie gruntu szczegdlnie
kamienistego, wéwczas przewody utozy¢ na zageszczonej mechanicznie podsypce
paskowej grubosci 15 cm.

Studnie rewizyjne na terenie dziatki wykona¢ o $rednicy 1000 mm z wtazami
zeliwnymi klasy C250, za wyjgtkiem pierwszej studni rewizyjnej ktérg wykonaé
jako systemowa Wavin 315 mm z wtazem lekkim dn 315 mm. Przejscie przewodu
przytgcza przez scianke studni zelbetowej uszczelni¢ uszczelka wargowa z
elastomeru.
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2.3. Instalacja drenazu odsaczajacego

Zaprojektowano instalacje drenazu rozsaczajacego pod ptyta boiska. Drenaz odsgczad
bedzie wody opadowe powstajgce na ptycie boiska w trakcie opaddéw deszczu, wody
roztopowe oraz miejscowe sgczenia wystepujace w gruncie. Uprofilowanie spadkdw
kanatéw drenowych zaprojektowano jako jednokierunkowe w ptycie boiska oraz zbiorcze
jednostronne, dwukierunkowe w kanale zbiorczym. Instalacje drenazu wykonac z rur
drenarskich o srednicy d=0,08 oraz 0,10 m, o ptaskim profilu wzdtuznym (brak
karbowania lub trapezowania). Zastosowanie rur o ptaskim profilu wzdtuznym ograniczy
w stopniu znacznym zjawisko zamulania kanatdw drenowych zawiesing mineralng
naptywajgcag do drendéw wraz z wodg, a jednoczesnie zapewni naturalne
samooczyszczanie sie kanatdéw. Przewody drenarskie utozy¢ zgodnie ze spadkiem,
wedtug rysunku szczegbtowego. Kanaty drenarskie utozy¢ w obsypce zwirowej oraz
zabezpieczy¢ geowtdkning - patrz projekt budowlany. Na kanale zbiorczym,
zaprojektowano studzienki rewizyjne firmy Wavin Metalplast o sSrednicy dn 315 mm.
Studzienki wyposazy¢ w kinete systemowg oraz wtaz zeliwny petny, o klasie nosnosci
A15 (1,5 t/m2 obcigZenia statycznego), z zabezpieczeniem przed kradzieza. Kanat
zbiorczy wykonac z rur z niespienionego PVC typu ,S” SDR 41 o ztgczach kielichowych z
uszczelka gumowa. Przewdd przytacza uktadaé na wyprofilowanym dnie wykopu,
oczyszczonym z elementdw statych takich jak kamienie, korzenie itp. Zaleca sie by
przewody utozy¢ na gruncie rodzimym, a nie na nasypowym z uwagi na mozliwos¢
osiadania gruntu przy zasypywaniu i wystgpieniu rozszczelnien potaczen przewodow.
Wyjatek stanowi¢ moze wystepowanie gruntu szczegdlnie kamienistego, wéwczas
przewody utozy¢ na zageszczonej mechanicznie podsypce paskowej grubosci 15 cm.

Odprowadzenie odsgczonych wdd drenarskich i wylot Sciekdw z urzadzenia
kanalizacyjnego zaprojektowano do studni chtonnej. Studnie chtonng H=5,00 m
wykonac z kregéw betonowych dn=3000 mm, przekry¢ ptyta nadstudzienng z wiazem
Zeliwnym dn=600 mm klasy C250 (25t/m2 obcigZenia statycznego), z zabezpieczeniem
przed kradzieza. W $cianie studni zamontowac¢ stopnie studzienne, Zeliwne typu A lub
typu U w rozstawie pionowym co 30 cm, naprzemiennie poziomo. Dno studni wyréwnac
i zasypac zwirem o granulacji d=8-16mm na wysokos¢ 40 cm oraz drugg warstwe o
granulacji d=16-32 mm, miedzy warstwami utozy¢ geowtdknine. Studnie zaizolowac
roztworem Abizolu R+P, poprzez dwukrotne malowanie od zewnatrz Scian studni oraz

ptyty nadstudzienej w czesci wierzchniej i bocznej. Przewody kanalizacyjne
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wprowadzane do studni uszczelni¢ betonem B20 lub zastosowac treper gumowy.
Studnie chtonng wyposazy¢ w przewdd wentylacyjny dn=0,11 m, zamontowany w
ptycie nadstudzienej, zakonczony daszkiem.

3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia w zwigzku ze specyfika projektowanego obiektu budowlanego,
ktéra stanowi wytyczna do opracowania przez kierownika budowy, przed
rozpoczeciem robét, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgca
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych Zakres
robét obejmuje wykonanie instalacji sanitarnych w ramach realizacji

inwestycji.
3.2. Postanowienia ogdlne

W trakcie prowadzenia robot nalezy Scisle przestrzegac przepiséw BHP
Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni mie¢ aktualne
przeszkolenie w zakresie prowadzonych prac i na wysokosci. Prace nalezy
prowadzi¢ pod statym nadzorem kierownika odbudowy-budowy posiadajgcego
stosowne uprawnienia budowlane. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy
robotach powinni posiadac kaski ochronne oraz sprzet osobisty do pracy na
wysokosciach. W trakcie robét nie nalezy gromadzi¢ materiatéw z odzysku w
duzych ilosciach, materiaty nalezy wywozi¢ sukcesywnie z terenu odbudowy.

Zamiar przystgpienia do prowadzenia prac nalezy zgtosi¢ we wtasciwym
terenowo wydziale Administracji Budowlane;.

3.3. Sposodb zabezpieczenia ludzi i mienia

1.0 OGRODZENIE TERENU

Z uwagi na bezpieczenstwo ludzi i mienia teren catego placu odbudowy
powinien by¢ ogrodzony. Osadzona brama wjazdowo - wyjazdowa na teren

odbudowy, a nad chodnikiem ustawiony pomost ochronny.

2.0 OZNAKOWANIE
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Na ogrodzeniu tymczasowym, od strony ulicy nalezy umiescic¢ tablice
ostrzegawcze. Tablice nalezy umiesci¢ na takiej wysokosci aby byty widoczne i
aby ich uszkodzenie byto niemozliwe. Nalezy réwniez zamocowac tablice
informacyjng budowy.

3.0 INSTALACJE

Obiekt istniejacy wyposazony jest w podstawowe uzbrojenie medialne. Po
uzyskaniu akceptacji gestora mediéw, mozliwe jest zasilanie placu budowy z
istniejgcego przytgcza z zastosowaniem podlicznikdw zuzycia mediéw na cele
budowy.

4.0 BHP

Wykonawca zapewnia pracownikom sprzet, narzedzia, elementy ochrony
osobistej i ubrania robocze. Na czas wolny od prowadzenia prac teren budowy
musi by¢ zabezpieczony przed dostepem o0sdb postronnych.

1. OBLICZENIA
Obliczenia do niniejszego projektu zatgczono do egzemplarza archiwalnego
i s do wgladu tylko w biurze projektowym.
2. UWAGI KONCOWE
1. Wykonanie zmian do niniejszej dokumentacji wymaga opracowania

stosownego aneksu, uwzgledniajgcego nowe przestanki i
okolicznosci techniczne.

2. Catos¢ robdt wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” cz. |
~Budownictwo ogdlne”, cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”
cz. V ,Instalacje elektryczne”, a takze z szeroko rozumiang sztuka
budowlana.

3. Materiaty z rozbidrki przekazane beda do recyklingu oraz utylizacji.

Opracowali:
mgr inz. Jolanta Kupien

inz. Marcin Gérzny
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INFORMACJA BIOZ

Boisko sportowe ORLIK 2012 przy Szkole
Podstawowej z Gimnazjum w Brzeznie

INWESTOR: Gmina Brzezno
Brzezno 50
78-316 Brzezno
OBIEKT:
PROJEKT: Projekt przytaczy wod.-kan.
STADIUM: Projekt budowlany
BRANZA: Sanitarna
ADRES: 78-316 Brzezno, Brzezno 15
dz. nr 22/2, obreb Brzezno
PROJEKTANT

mgr inz. Jolanta Kupien
0s. Dolne Miasto 7/12
78-600 Watcz
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3. INFORMACJA BIOZ
Zakres robot obejmuje budowe przytaczy wod.-kan. dla boiska w ramach

inwestycji ORLIK 2012.

1. W terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepuje uzbrojenie medialne -
czynne.

2. Zagrozenia podczas realizacji moga wystapi¢ podczas prowadzenia prac
w sposéb nieprawidtowy, niezgodny ze sztukg budowlang oraz w sposéb
niezgodny z przepisami BHP,

3. Na dziatce nie wystepujg elementy mogace mie¢ wptyw na pogorszenie
warunkéw BHP podczas wykonywania rob6t montazowych,

4. Przed przystapieniem do prac budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych
dotyczacych w szczegdlnosci obrebu maszyn budowlanych, kierownik budowy
jest zobowigzany przeprowadzi¢ stosowny instruktaz dotyczacy obstugi tych
maszyn oraz potwierdzi¢ ten fakt wpisem do dziennika budowy,

5. Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia przed rozpoczeciem
budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W przypadku prowadzenia
wykopdw na gtebokosci 1,5 m. ponizej poziomu trenu, kierownik budowo
zobowigzany jest opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
dla prac w wykopach.

6. Zakres robdt budowlanych:

- roboty ziemne

- roboty instalacyjno-montazowe

- roboty wykonczeniowe,

7. Zakres robét rozbiérkowych:

Drobne prace rozbiérkowe.

8. Wykaz obiektéw budowlanych na terenie dziatki:

Budynek szkolny,

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajgcym

z wykonywania robdét budowlanych:

- nalezy ogrodzi¢ plac budowy przed dostepem oséb trzecich,

- zorganizowac ciggi komunikacji wewnetrznej,

- nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ wykopy,

- szczeg6lng uwage zwrdci¢ na bezpieczenstwo przy pracach w wykopach,
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- urzadzenie wykorzystywane na budowie powinno by¢ odpowiednio zabezpieczone
oraz posiada¢ aktualne Swiadectwa dopuszczenia do wykonywania prac,

- uzywac odpowiedniego sprzetu ochronnego,

- na budowie powinna znajdowac sie prawidtowo wyposazona apteczka, Srodki i
sprzet BHP do ochrony zdrowia takie jak: rekawice ochronne, maski
przeciwpytowe, maski spawalnicze, nakolanniki, uprzaz szelkowa do prac
w wykopach oraz srodki ochrony p.poz.,

- wpisy do ksigzki budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco,

- konieczne rusztowania powinny by¢ wypionowane i posadowione na podtozu w
sposdb prawidtowy,

- na terenie budowy powinna znajdowac sie tablica informacyjna budowy oraz
informacja o telefonach alarmowych.

3.1. Opis dotyczacy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie
wykonywania roboét

3.1.1. Zakres robot dotyczacy zamierzenia budowlanego
Zakres obejmuje budowe przytaczy wod-kan. dla boiska Orlik 2012. Charakter robét

nie wymaga okreslenia wystepowania budynkdw istniejgcych w rozumieniu przepisu

Rozporzadzenia.

3.1.2. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie dotyczy.

3.1.3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas
realizacji robot.
W zwigzku z prowadzeniem robo6t wystepujace zagrozenie to ruch oséb

postronnych moggacych pojawic sie w poblizu frontu robét. Na czas realizacji robot
nalezy zabezpieczy¢ strefy prowadzenia robdt wzdtuz linii ogrodzenia dziatki obiektu.

3.1.4. Prowadzenie instruktazu pracownikow przed robotami.
Wszystkie roboty budowlane wraz z robotami towarzyszacymi nalezy prowadzi¢

pod nadzorem kierownika budowy posiadajgcego odpowiednie uprawnienia
budowlane, zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe. Przed przystgpieniem do
wykonywania robdét nalezy sporzadzi¢ szczegétowy plan BIOZ.

Wszyscy pracownicy budowlani przed przystgpieniem do robdét muszg zostac
bezposrednio na terenie prowadzenia robdt (zaplecze socjalne) przeszkoleni w
zakresie przestrzegania przepiséw BHP dotyczacych przedmiotowych robét.

Roboty mogg wykonywac pracownicy posiadajace aktualne badania
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lekarskie zezwalajgce na ,prace na wysokosci” Przeszkolenie pracownikéw nalezy
odnotowac w ksigzce szkoleh BHP na stanowisku pracy.

3.1.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom przy wykonywaniu robot.
Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych zwigzanych

z dokonczeniem budowy budynku, jego rozbudowy i nadbudowy nalezy wyznaczy¢
drogi wewnetrzne dostarczania materiatéw budowlanych, usuwania materiatu
rozbiérkowego, jego miejsca sktadowania i drég wywozu z terenu budowy, ponadto
nalezy zabezpieczy¢ miejsca na styku frontu robét z miejscami ogélnodostepnymi.,

W widocznym miejscu nalezy umiescic tablice informacyjng budowy posiadajaca
niezbedne informacje dotyczace prowadzonych robét.

Opracowata:
mgr inz. Jolanta Kupien
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