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OPIS TECHNICZNY

do projektu przytgcza WZL oraz zasilania instalacji oSwietlenia

ptyty boiska w zwigzku z inwestycjg polegajgca na budowie

boiska ORLIK 2012

w Brzeznie, gm. Brzezno, dz. nr 22/2, obreb Brzezno

Obiekt: boisko sportowe

Inwestor: Gmina Brzezno

Brzezno 50
78-316 Brzezno

Lokalizacja: 78-316 Brzezno, Brzezno 15, dz. nr 22/2, obreb Brzezno

1. DANE OGOLNE
1.1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora,

uzgodnienia z Inwestorem

mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projekt. w skali 1:500

Decyzja o warunkach zabudowy / Wypis i wyrys z planu miejscowego

Ustawa Prawo Budowlane

aktualne Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie.

aktualne Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

aktualne Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
aktualne Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej

w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

aktualne Polskie Normy, Europejskie Normy, normatywy i przepisy budowlane
inwentaryzacja stanu istniejgcego

wizja lokalna w terenie,

FILAR
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1.2. Zakres opracowania
Zakres opracowania niniejszej dokumentacji technicznej dotyczy budowy przytacza

wewnetrznej linii zasilajacej (WLZ) oraz instalacji oswietlenia ptyt boiskowych w zwigzku
z inwestycjg polegajgca na budowie boiska sportowego ORLIK 2012 przy Szkole
Podstawowej z Gimnazjum w Brzeznie.

1.3. Istniejace zagospodarowanie dziatki

Rozpatrywana dziatka znajduje sie w Brzeznie 15 i oznaczona jest numerem
geodezyjnym 22/2. Teren ptaski, niezadrzewiony. Na terenie przeznaczonym pod
inwestycje znajduje sie obecnie przyszkolne boisko sportowe. Na dziatce znajduje sie
budynek szkolny oraz budynku zaplecza.

Wjazd na dziatke istniejgcym wjazdem od strony ulicy. Dziatka posiada
ogrodzenie. Nie wystepujg inne elementy zagospodarowania terenu. Obiekt na
dziatce posiada istniejgce czynne przytgcza do sieci medialnych.

2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
2.1. Zasilanie uktadu w energie elektryczna

Obiekt zasilany bedzie ze ztacza ZKP usytuowanego przy granicy dziatki od strony ulicy.
Z szafki ZKP, wyprowadzi¢ linie kablowg YKY 5 x 25 mm2 w kierunku rozdzielnicy w
pomieszczeniu budynku szatni zaplecza boiska. Ogdlna moc przytaczeniowa obiektu
wynosi 30kW. Dostawa licznika po stronie ,,ENERGA”

2.2. Pomiar zuzycia energii

Zuzycie energii elektrycznej opomiarowane bedzie istniejgcym uktadem pomiarowym
w rozdzielnicy gtéwne;.

2.3. Rozdziat energii elektrycznej

Tablica rozdzielcza gtéwna TE zainstalowana zostanie w budynku szatni. Z tablicy
wyprowadzone zostang obwody odbiorcze zgodnie z adaptacjg projektu zaplecza boisk
sportowych. Nie wprowadza sie zmian do opracowania typowego. Oswietlenie boisk
realizowane bedzie z tablicy o$wietleniowej TO usytuowanej na zewnatrz budynku 1B,
jako tablicy wolnostojgcej na fundamencie wtasnym

2.4. Oswietlenie ptyt boiskowych

Oswietlenie boisk zaprojektowano z podizatem na 4 obwody w celu umozliwienia

Studio Projektu Budowalnego
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kabla YKYzo 5 x 16 mm?2 . Sterowanie osSwietleniem odbywac sie bedzie automatycznie za
pomocy czujki zmierzchowej z mozliwoscig przetgczenia na sterowanie reczne za pomoca
przetacznikdw zamontowanych w szafce o$wietleniowej.

W projektowanych liniach oswietleniowych przyjeto:

_kabel zasilajgcy: YKYZo 5x16 mm2;

_ stupy oswietleniowe: przyjeto maszty stalowe, ocynkowane, osmiokatne, typu MN-10,
firmy ,ELMONTER” (dopuszcza sie zastosowanie stupéw innej firmy, przy

zachowaniu wysokosci montazu opraw oraz wytrzymato$ci mechanicznej stupéw);

_ gtowice 0Z2/103 - dla dwdch opraw oswietleniowych i 0Z3/103 - dla trzech opraw

oswietleniowych, dajace mozliwos¢ regulacji ustawienia skrajnych opraw

oswietleniowych réwniez w ptaszczyznie poziomej, firmy ,ELMONTER”;

_ fundamenty B-160 firmy ,,ELMONTER";

_oprawy oswietleniowe: zaprojektowano projektory POWERLUG Premium ZM.30822 z
lampami metalohalogenkowymi 1 x HPI-T 250/645, zamontowane po dwie lub po trzy
sztuki na jednym stupie (dopuszcza sie montaz projektorédw innej firmy, przy zatozeniu
przeliczenia natezenia i rdwnomiernosci o$wietlenia)

Fundamenty dla stupdw zostaty dobrane przy zatozeniu wystepowania gruntu
Sredniego; w razie wystgpienia gruntu stabego nalezy zwrécic sie o opinie do
konstruktora.

Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych producentéw pod warunkiem utrzymania
nie gorszych parametréw technicznych oraz przy zapewnieniu na powierzchni boisk
wymaganego poziomu natezenia o$wietlenia.

Kable zasilajgce nalezy prowadzi¢ przelotowo przez projektowane stupy oSwietleniowe.
Whneki stupéw winny by¢ wyposazone w typowe tabliczki stupowe z listwg zaciskowg do
podtaczenia kabli oraz z zabezpieczeniami przewoddéw zasilajgcych oprawe
oswietleniowg. Pofgczenie opraw z tabliczkami wykona¢ przewodami YDY 3x2,5 mma2.

Projektowane kable uktadac bezposrednio w ziemi na gtebokosci 0,7 m, na 10 cm
podsypce z piasku, przysypac warstwa piasku tej samej grubosci i zabezpieczy¢ folig w
kolorze niebieskim. Odlegtos¢ folii od kabla winna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Przy
skrzyzowaniach kabli z pozostatym uzbrojeniem terenu, kable nalezy chroni¢ rurami
ochronnymi AROT DVK 75 o dtugosciach:

_ 3,5 m w przypadku gazociggu

_ 2 mw przypadku wodociggu i kanalizacji

_ 1,5 m w pozostatych przypadkach

FILAR
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Przejscia kabli pod ciggami planowanymi do utwardzenia wykona¢ na gtebokosci 1,0
m, zabezpieczajac kable rurami ochronnymi AROT DVK 75,. Przy wyjsciu z budynku i przy
stupach oswietleniowych nalezy pozostawi¢ zapasy kabli w postaci pétpetli o dtugosci
min. 1,5 m. Prace wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

2.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Istniejgca sie¢ energetyczna pracuje w systemie TN-C. W projektowane;j linii
oswietleniowej zaprojektowano system TN-S - oprawy oswietleniowe zasilane bedg od
tabliczki bezpiecznikowej w stupie linig tréjprzewodowa. Ochronie podlegajg wszystkie
urzadzenia, ktérych obudowy moga znalez¢ sie pod napieciem na skutek uszkodzenia
izolacji. Jako srodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej przyjeto samoczynne
wytgczenie, w przypadku przekroczenia na obudowach chronionych urzadzenh wartosci
napiecia dotykowego bezpiecznego.

W wykopie tgcznie z kablami nalezy utozy¢ bednarke Fe/Zn 25x4 mm i potaczy¢ jg z
zaciskami ochronnymi stupéw. Bednarke przytaczy¢ rowniez do metalowych elementéw
projektowanego ogrodzenia (potgczenia wyréwnawcze) oraz potgczy¢ z uziomem
projektowanego budynku i szyng PE rozdzielnicy.

UWAGA: wykonanie uziemien i potagczen wyréwnawczych winno by¢ skoordynowane
logistycznie z catoscig prac zwigzanych z infrastrukturg boisk, Wartos¢ rezystancji uziomu
oraz skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢ pomiarem. Prace
wykona¢ zgodnie z normga PN-IEC 60364.

3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia w zwigzku ze specyfika projektowanego obiektu budowlanego,
ktéra stanowi wytyczna do opracowania przez kierownika budowy, przed
rozpoczeciem robét, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgca
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych Zakres
robét obejmuje wykonanie instalacji sanitarnych w ramach realizacji

inwestycji.

FILAR
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3.2. Postanowienia ogdlne

W trakcie prowadzenia robdt nalezy Scisle przestrzegac przepiséw BHP
Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni mie¢ aktualne
przeszkolenie w zakresie prowadzonych prac i na wysokosci. Prace nalezy
prowadzi¢ pod statym nadzorem kierownika odbudowy-budowy posiadajgcego
stosowne uprawnienia budowlane. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy
robotach powinni posiadac kaski ochronne oraz sprzet osobisty do pracy na
wysokosciach. W trakcie robét nie nalezy gromadzi¢ materiatéw z odzysku w
duzych ilosciach, materiaty nalezy wywozi¢ sukcesywnie z terenu odbudowy.

Zamiar przystgpienia do prowadzenia prac nalezy zgtosi¢ we wtasciwym

terenowo wydziale Administracji Budowlane;.
3.3. Sposadb zabezpieczenia ludzi i mienia

1.0 OGRODZENIE TERENU

Z uwagi na bezpieczenstwo ludzi i mienia teren catego placu odbudowy
powinien by¢ ogrodzony. Osadzona brama wjazdowo - wyjazdowa na teren
odbudowy, a nad chodnikiem ustawiony pomost ochronny.

2.0 OZNAKOWANIE

Na ogrodzeniu tymczasowym, od strony ulicy nalezy umiescic¢ tablice
ostrzegawcze. Tablice nalezy umiesci¢ na takiej wysokosci aby byty widoczne i
aby ich uszkodzenie byto niemozliwe. Nalezy réwniez zamocowac tablice
informacyjng budowy.

3.0 INSTALACJE

Obiekt istniejacy wyposazony jest w podstawowe uzbrojenie medialne. Po
uzyskaniu akceptacji gestora mediéw, mozliwe jest zasilanie placu budowy z
istniejgcego przytgcza z zastosowaniem podlicznikdw zuzycia mediéw na cele
budowy.

4.0 BHP

Wykonawca zapewnia pracownikom sprzet, narzedzia, elementy ochrony
osobistej i ubrania robocze. Na czas wolny od prowadzenia prac teren budowy
musi by¢ zabezpieczony przed dostepem 0s6b postronnych.

FILAR
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4. OBLICZENIA
Obliczenia do niniejszego projektu zatgczono do egzemplarza archiwalnego

i s do wgladu tylko w biurze projektowym.

Oswietlenie boisk zaprojektowano w oparciu o norme PN-EN 12193
,Oswietlenie stosowane w obiektach sportowych”, wykonujac obliczenia przy
pomocy programu DIALUX. Zgodnie z normg PN-EN 12193 przyjeto klase
rozgrywek: Ill - gra rekreacyjna, sporty szkolne. Wyniki obliczeh spetniajg
wymagania normy PN-EN 12193

5. UWAGI KONCOWE
1. Wykonanie zmian do niniejszej dokumentacji wymaga opracowania

stosownego aneksu, uwzgledniajgcego nowe przestanki i
okolicznosci techniczne.

2. Catos¢ robdt wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” cz. |
~Budownictwo ogdlne”, cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”
cz. V ,Instalacje elektryczne”, a takze z szeroko rozumiang sztuka
budowlana.

3. Materiaty z rozbidrki przekazane beda do recyklingu oraz utylizacji.

Opracowat:
tech. elektr. Roman Urbanski

FILAR
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INFORMACJA BIOZ

INWESTOR: Gmina Brzezno
Brzezno 50
78-316 Brzezno

OBIEKT: Boisko sportowe ORLIK 2012 przy Szkole
Podstawowej z Gimnazjum w Brzeznie

PROJEKT: Projekt przytgcza WLZ oraz instalacji zasilania
oSwietlenia boisk sportowych

STADIUM: Projekt budowlany

BRANZA: Elektryczna

ADRES: 78-316 Brzezno, Brzezno 15

dz. nr 22/2, obreb Brzezno

PROJEKTANT

tech. elektr. Roman Urbanski
ul. Zduny 14

77-400 Ztotdéw
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6. INFORMACJA BIOZ
Zakres robot obejmuje budowe przytacza WLZ oraz instalacji zasilania

oswietlenia boisk sportowych w ramach inwestycji ORLIK 2012.

1. W terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepuje uzbrojenie medialne -
czynne.

2. Zagrozenia podczas realizacji moga wystapi¢ podczas prowadzenia prac
w sposéb nieprawidtowy, niezgodny ze sztukg budowlang oraz w spos6b
niezgodny z przepisami BHP,

3. Na dziatce nie wystepujg elementy mogace mie¢ wptyw na pogorszenie
warunkéw BHP podczas wykonywania rob6t montazowych,

4. Przed przystapieniem do prac budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych
dotyczacych w szczegdlnosci obrebu maszyn budowlanych, kierownik budowy
jest zobowigzany przeprowadzi¢ stosowny instruktaz dotyczacy obstugi tych
maszyn oraz potwierdzi¢ ten fakt wpisem do dziennika budowy,

5. Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia przed rozpoczeciem
budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W przypadku prowadzenia
wykopdw na gtebokosci 1,5 m. ponizej poziomu trenu, kierownik budowo
zobowigzany jest opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
dla prac w wykopach.

6. Zakres robdt budowlanych:

- roboty ziemne

- roboty instalacyjno-montazowe

- roboty wykonczeniowe,

7. Zakres robét rozbiérkowych:

Drobne prace rozbiérkowe.

8. Wykaz obiektéw budowlanych na terenie dziatki:

Budynek szkolny,

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajgcym

z wykonywania robdét budowlanych:

- nalezy ogrodzi¢ plac budowy przed dostepem oséb trzecich,

- zorganizowac ciggi komunikacji wewnetrznej,

- nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ wykopy,

- szczeg6lng uwage zwrdci¢ na bezpieczenstwo przy pracach w wykopach,

FILAR
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- urzadzenie wykorzystywane na budowie powinno by¢ odpowiednio zabezpieczone
oraz posiada¢ aktualne Swiadectwa dopuszczenia do wykonywania prac,

- uzywac odpowiedniego sprzetu ochronnego,

- na budowie powinna znajdowac sie prawidtowo wyposazona apteczka, Srodki i
sprzet BHP do ochrony zdrowia takie jak: rekawice ochronne, maski
przeciwpytowe, maski spawalnicze, nakolanniki, uprzaz szelkowa do prac
w wykopach oraz srodki ochrony p.poz.,

- wpisy do ksigzki budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco,

- konieczne rusztowania powinny by¢ wypionowane i posadowione na podtozu w
sposéb prawidtowy,

- na terenie budowy powinna znajdowac sie tablica informacyjna budowy oraz
informacja o telefonach alarmowych.

6.1. Opis dotyczacy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie
wykonywania roboét

6.1.1. Zakres robot dotyczacy zamierzenia budowlanego
Zakres obejmuje budowe przytgcza WLZ oraz instalacji zasilania oswietlenia boisk

sportowych dla boiska Orlik 2012. Charakter robét nie wymaga okreslenia
wystepowania budynkdw istniejgcych w rozumieniu przepisu Rozporzgdzenia.

6.1.2. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie dotyczy.

6.1.3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas
realizacji robot.
W zwigzku z prowadzeniem robo6t wystepujace zagrozenie to ruch oséb

postronnych moggacych pojawic sie w poblizu frontu robét. Na czas realizacji robot
nalezy zabezpieczy¢ strefy prowadzenia robdt wzdtuz linii ogrodzenia dziatki obiektu.

6.1.4. Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed robotami.
Wszystkie roboty budowlane wraz z robotami towarzyszacymi nalezy prowadzi¢

pod nadzorem kierownika budowy posiadajgcego odpowiednie uprawnienia
budowlane, zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe. Przed przystgpieniem do
wykonywania robdét nalezy sporzadzi¢ szczegétowy plan BIOZ.

Wszyscy pracownicy budowlani przed przystgpieniem do robdét muszg zostac
bezposrednio na terenie prowadzenia robdt (zaplecze socjalne) przeszkoleni w
zakresie przestrzegania przepiséw BHP dotyczacych przedmiotowych robét.

Roboty mogg wykonywac pracownicy posiadajace aktualne badania
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lekarskie zezwalajgce na ,prace na wysokosci” Przeszkolenie pracownikéw nalezy
odnotowac w ksigzce szkoleh BHP na stanowisku pracy.

6.1.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom przy wykonywaniu robot.
Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych zwigzanych

z dokonczeniem budowy budynku, jego rozbudowy i nadbudowy nalezy wyznaczy¢
drogi wewnetrzne dostarczania materiatéw budowlanych, usuwania materiatu
rozbidérkowego, jego miejsca sktadowania i drég wywozu z terenu budowy, ponadto
nalezy zabezpieczy¢ miejsca na styku frontu robét z miejscami ogélnodostepnymi.,

W widocznym miejscu nalezy umiescic tablice informacyjng budowy posiadajaca
niezbedne informacje dotyczace prowadzonych robét.

Opracowat:
tech. elektr. Roman Urbanski
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