
Brzeżno,12.11.2020r. 

UG.ZP.271.3.2020 

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

 

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DO TREŚCI SPECYFIKACJI 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego ogłoszonego w BZP nr 602677-N-2020 z dnia 27.10.2020r. na zadanie pn.: 

"Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości 

Brzeżno, gm. Brzeżno" 

 

Gmina Brzeżno działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), w odpowiedzi na złożone zapytanie z 

dnia 05.11.2020r. do przedmiotowego postępowania, udziela następujących wyjaśnień do treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Pytanie 1 
 

 Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się wycinkę drzew i krzewów? Jeśli występuje 
taka konieczność to po czyjej stronie leży ich usunięcie i w jakiej ilości? 
 

Odpowie 1  
 

 Nie przewiduje się wycinkę krzewów.  
 
Pytanie 2 
 

 Czy Wykonawca będzie ponosił opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych? Jeśli 
tak to prosimy o podanie stawek. 
 

Odpowiedź 2 
 

Wykonawca nie będzie ponosił opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. Wykonawcę 
obowiązuje jedynie przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
Pytanie 3 
 

 Po czyjej stronie jest przygotowanie projektu organizacji ruchu?  

 

Odpowiedź 3 
 

Wykonanie projektu organizacji ruchu leży po stronie Wykonawcy, wyłącznie dla drogi 
wojewódzkiej.        
 
Pytanie 4 
 

Jaką metodę umocnień wykopów Wykonawca ma skalkulować w swojej ofercie? 
 

Odpowiedź 4 
 

Informacja ta znajduje się w Punkt 2.12 projektu. 
 



Pytanie 5 
 

Czy w ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się wymianę gruntu? Jeśli tak to w jakiej 
ilości. 
 

Odpowiedź 5 
 

Nie przewiduje wymiany gruntu tylko w zakresie podsypki i zasypki zgodnie z pkt. 2.12. 
projektu. 

 
Pytanie 6 

 

Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się odwodnienie wykopów? Jeśli tak to w jakiej 
ilości i technologii? 

 

Odpowiedź 6 
 

Informacja ta znajduje się w pkt. 2.13 projektu. 
 
Pytanie 7 
 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem 
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które 
zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie 
obciążają Wykonawcy. 
 

Odpowiedź 7 
 

Art. 38 Ustawy PZP  uprawnia Wykonawcę do wystąpienia z pytaniami o wyjaśnienia treści 
specyfikacji  istotnych warunków zamówienia. Przedmiotowy punkt nie wyczerpuje przesłanek art. 38 
PZP. Poruszane zagadnienia znajdują swoje wyjaśnienia w SIWZ. 
 
Pytanie 8 
 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentacje 
projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja 
odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek 
dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 
 

Odpowiedź 8 
 

Art. 38 Ustawy PZP  uprawnia Wykonawcę do wystąpienia z pytaniami o wyjaśnienia treści 
specyfikacji  istotnych warunków zamówienia. Przedmiotowy punkt nie wyczerpuje przesłanek art. 38 
PZP. Poruszane zagadnienia znajdują swoje wyjaśnienia w SIWZ.  
 
Pytanie 9 
 

W jakich drogach będzie przebiegała trasa niniejszej inwestycji? Gminnej, wojewódzkiej czy 
powiatowej? 
 

Odpowiedź 9 
Wojewódzkiej i gminnej. 

 

Pytanie 10 

 

Prosimy o podanie maksymalnej odległości, na którą Wykonawca będzie obowiązany 
przewieźć materiały z rozbiórki. 
 
Odpowiedź 10 
 

Usuwanie materiałów z rozbiórki należy do Wykonawcy. W związku z tym Zamawiający nie 
określa maksymalnej odległości. 



Pytanie 11 
 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana 
inwestycja a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy? 
 

Odpowiedź 11 
 

Art. 38 Ustawy PZP  uprawnia Wykonawcę do wystąpienia z pytaniami o wyjaśnienia treści 
specyfikacji  istotnych warunków zamówienia. Przedmiotowy punkt nie wyczerpuje przesłanek art. 38 
PZP. Poruszane zagadnienia znajdują swoje wyjaśnienia w SIWZ. 
 
Pytanie 12 
 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie 
zinwentaryzowane urządzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji 
projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności 
dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania 
zamówienie ulegnie stosownemu wydłużeniu. 
 

Odpowiedź 12 
 

Art. 38 Ustawy PZP  uprawnia Wykonawcę do wystąpienia z pytaniami o wyjaśnienia treści 
specyfikacji  istotnych warunków zamówienia. Przedmiotowy punkt nie wyczerpuje przesłanek art. 38 
PZP. Poruszane zagadnienia znajdują swoje wyjaśnienia w SIWZ. 
 
Pytanie 13 
 

Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robót ujętych w 
dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, 
iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu 
umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez 
Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie 
ofertowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od 
wskazanych w dokumentacji warunków gruntowo-geologicznych, archeologicznych, ujawnienia się 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych  urządzeń podziemnych itp., oraz że w 
przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia w/w okoliczności Wykonawca 
otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwagę , iż chociaż zgodnie z art. 632 k.c. „Jeżeli 
strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać 
podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć 
rozmiaru lub kosztów prac.”, to jednak należy pamiętać, iż rozmiar i koszt prac, o których mowa w 
treści tego przepisu, dotyczy wyłącznie rozmiaru prac ujętych w dokumentacji przetargowej oraz 
kosztów możliwych do oszacowania  na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji 
oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje zaś kosztów robót, których wykonanie okazało się konieczne  
w celu realizacji przedmiotu zamówienia wskutek zaistnienia okoliczności niemożliwych wcześniej do 
przewidzenia. Rozszerzenie zakresu zamówienia o roboty nieprzewidziane  w dokumentacji 
projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie ofertowania były by sprzeczne z art. 140 ust. 
3 PZP w związku z art.58 § 1K.C, jako wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. 
Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią bowiem przedmiotu zamówienia 
objętego ceną oferty. 
 

Odpowiedź 13 
Art. 38 Ustawy PZP  uprawnia Wykonawcę do wystąpienia z pytaniami o wyjaśnienia treści 

specyfikacji  istotnych warunków zamówienia. Przedmiotowy punkt nie wyczerpuje przesłanek art. 38 
PZP. Poruszane zagadnienia znajdują swoje wyjaśnienia w SIWZ. 
 
 
 



Pytanie 14 

 

Czy rozpatrywany teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej? Jeżeli tak to po 
czyjej stronie leży poniesienie opłat z tytułu nadzoru? 

 

Odpowiedź 14 
 

Informacja ta znajduje się w pkt. 1.7 projektu 
 
Pytanie 15 
 

Prosimy o potwierdzenie, że załączony przedmiar do postępowania przetargowego ma 
jedynie charakter pomocniczy i nie jest podstawą do obliczenia ceny. 
 

Odpowiedź 15 
 

Informacja ta znajduje się w dziale III, pkt. 4 SIWZ. 
 
Pytanie 16 
 

Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie leży po stronie 
Wykonawcy. 
 
Odpowiedź 16 
 

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie leży po stronie Zamawiającego. Wykonawca jest 
zobowiązany natomiast do dostarczenia wszelkich dokumentów wymaganych do uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie. Do czasu uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie 
lub Zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu 
budowy, Wykonawca jest zobowiązany do wnoszenia wszelkich poprawek oraz uzupełnień w 
dokumentach wymaganych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świdwinie. 
 
Pytanie 17 
 

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie na stronie postępowania przedmiarów robót w 
formie *ath bądź *rds dla przedmiotowej inwestycji. 
 

Odpowiedź 17 
 

Dokumenty w załączeniu – załącznik nr 1 
 
Pytanie 18 

 

Prosimy o podanie warunków odtworzenia istniejących nawierzchni po prowadzonych 
robotach. 

 

Odpowiedź 18 
 

Nawierzchnię należy przywrócić do stanu pierwotnego. 
 
Pytanie 19 
 

Prosimy o zamieszczenie na stronie postępowania uzgodnienia zarządcy dróg w których będą 
prowadzone prace. 
 

Odpowiedź 19 
 

Uzgodnienia z zarządcą drogi wojewódzkiej zostały zamieszczone w wyjaśnieniach  do 
zapytań z dn. 30.10.2020r.  
 
 
 



Pytanie 20 
 

Prosimy o zamieszczenie na stronie postępowania warunków włączenia do sieci, o których 
mowa w dokumentacji projektowej. 
 

Odpowiedź 20 
 

Dokumenty w załączeniu – załącznik nr 2. 
 
Pytanie 21 
 

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia metodą bezwykopową? 
 

Odpowiedź 21 
 

Tak, pod warunkiem spełnienia wymagań zarządcy drogi wojewódzkiej. 
 
Pytanie 22 
 

W związku duży zakresem przedmiotu zamówienia, jak również  mając na uwadze obecną 
sytuacje panującą w kraju pandemią COVID-19, która znacznie opóźnia i wydłuża czas oczekiwania na 
oferty cenowe (wyceny materiałów, przepompowni) zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu 
składania ofert  do dnia 23.11.2020r. co pozwoli Wykonawcą na przygotowania rzetelnych                     
i konkurencyjnych ofert. 
 

Odpowiedź 22 
 

 Termin składania ofert został wydłużony do 19.11.2020r. 
 
 
Sporządziła: E. Sadowska 

 
 

Zatwierdził 
                    Wójt 
           Sławomir Koruc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


