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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowana sieć wodociągowa doprowadzać będzie wodę do gospodarstw domowych znajdujących przy działce drogowej nr 210 w
miejscowości Brzeżno. 
Planowane jest wykonanie:
˘ Sieci wodociągowej z rur PE100 SDR 17 PN 10  110 mm o długości 147,18m
˘ 1 przyłącze wodociągowych z rur PE100 SDR 17 PN 10  25 mm  4,2m
Przebieg sieci wodociągowej pokazano na mapie do celów projektowych.  Dla działek, przez które przebiega projektowana sieć wodocią-
gowa  Gmina Brzeżno posiada aktualny Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
Obręb ewidencyjny Brzezno - 321602_2.0071; 
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Kosztorys Brzeżno wodociąg PROW.ATH OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Sieć Wodociągowa  Brzeżno

1 Sieć wodociągowa - koszty kwalifikowalne
1.1 Roboty ziemne

1
d.1.

1

KNR 2-01
0119-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie
równinnym

km

0.152 km 0.152
RAZEM 0.152

2
d.1.

1

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyż-
ki koparki: 0,60 m3 - grunt kat. III-IV, samochód do 5 t

m3

514.79 m3 514.790
RAZEM 514.790

3
d.1.

1

KNR 2-01
0322-07

Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowy-
mi /wypraskami/ wraz z rozbiórką, w gruntach suchych, kat. III-IV, przy szero-
kości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m

m2

568.43 m2 568.430
RAZEM 568.430

4
d.1.

1

KNNR  011
0501-0500

Podłoża z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: su-
chym lub o normalnej wilgotności grubośći 15 cm

m3

4.476 m3 4.476
RAZEM 4.476

5
d.1.

1

KNNR  011
0501-0500

Obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: su-
chym lub o normalnej wilgotności do wys. 30 cm ponad wierzch rury

m3

8.952 m3 8.952
RAZEM 8.952

6
d.1.

1

KNNR 1
0214-01

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II

m3

240.54 m3 240.540
RAZEM 240.540

7
d.1.

1

KNNR 1
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

8
d.1.

1

KNNR 1
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

9
d.1.

1

KNR 4-01
0108-02

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III m3

13.440 m3 13.440
RAZEM 13.440

1.2 Roboty montażowe
10

d.1.
2

KNNR 11
0307-01

Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn.25 mm m

4.2 m 4.200
RAZEM 4.200

11
d.1.

2

KNNR 4
1105-01 ana-
logia

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.20mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1.

2

KNNR 11
0302-02

Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 110 mm m

147.18 m 147.180
RAZEM 147.180

13
d.1.

2

KNNR 4
1105-03

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

14
d.1.

2

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy rurociągu ułożonego w ziemi m

147.18+4.2 m 151.380
RAZEM 151.380
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Kosztorys Brzeżno wodociąg PROW.ATH OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15

d.1.
2

KNNR 4
1119-03 ana-
logia

Hydranty pożarowe nadziemne, o średnicy: 80 mm wraz z zasuwą Dn100 kpl

4-2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

16
d.1.

2

KNNR 4
1703-03

Odnogi wbudowane w istniejące rurociągi z rur PVC o śr. 110 mm wcin.

1 wcin. 1.000
RAZEM 1.000

17
d.1.

2

KNNR 4
1430-0102

Różne elementy drobnowymiarowe o objętości do 1,5 m3 z betonu B 20 - obe-
tonowanie skrzynek do zasuw

m3

obetonowa-
nie skrzynek
do zasuw

(3.14 * 0.3 * 0.3 * 0.21 - 3.14 * 0.06 * 0.06 * 0.21) * 2 m3 0.114

RAZEM 0.114
18

d.1.
2

KNNR 4
1610-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm odc. -1
prób.

2-1 odc. -1
prób.

1.000

RAZEM 1.000
19

d.1.
2

KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

2-1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
20

d.1.
2

KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

2-1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
21

d.1.
2

Kalkulacja
własna

Pomiar powykonawczy geodezyjny szt

obetonowa-
nie skrzynek
do zasuw

1 szt 1.000

RAZEM 1.000
1.3 Roboty drogowe odtworzeniowe
22

d.1.
3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

780.09 m2 780.090
RAZEM 780.090

23
d.1.

3

KNNR 6
1301-03

Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejsco-
wym

m3

122.184 m3 122.184
RAZEM 122.184
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Kosztorys Brzeżno wodociąg PROW.ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Sieć wodociągowa - koszty kwalifikowalne
1.1 Roboty ziemne

1
d.1.1

KNR 2-01
0119-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym

km

obmiar  = 0.152 km
-- R --

1* robocizna
210*0.955=200.55r-g/km

r-g 30.48360

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.120mm

0.226m3/km
m3 0.03435

3* deski iglaste obrzynane gr.22mm kl.II
0.103m3/km

m3 0.01566

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

13.25m-g/km
m-g 2.01400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2
d.1.1

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi, z transportem urobku samochoda-
mi samowyładowczymi na odległość do 1 km,
przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 - grunt
kat. III-IV, samochód do 5 t

m3

obmiar  = 514.790 m3

-- R --
1* robocizna

0.153r-g/m3
r-g 78.76287

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0436m-g/m3
m-g 22.44484

3* samochód samowyładowczy 5 t
0.174m-g/m3

m-g 89.57346

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.1.1

KNR 2-01
0322-07

Ażurowe umocnienie pionowych ścian wyko-
pów liniowych palami szalunkowymi /wypras-
kami/ wraz z rozbiórką, w gruntach suchych,
kat. III-IV, przy szerokości wykopu do 1,0 m i
głębokości do 3,0 m

m2

obmiar  = 568.430 m2

-- R --
1* robocizna

0.1423*0.955=0.1359r-g/m2
r-g 77.24964

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe (wypraski)''

0.00016t/m2
t 0.09095

3* bale iglaste nasycane 50-63mm kl.III''
0.00086m3/m2

m3 0.48885

4* drewno na stemple iglaste nasycone
0.00083m3/m2

m3 0.47180

5* klamry ciesielskie''
0.101kg/m2

kg 57.41143

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.0081kg/m2

kg 4.60428

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4
d.1.1

KNNR  011
0501-0500

Podłoża z piasku dowiezionego, w wykopie
umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o nor-
malnej wilgotności grubośći 15 cm

m3

obmiar  = 4.476 m3

-- R --
1* Robocizna

1.23r-g/m3
r-g 5.50548

-- M --
2* Piaski do nawierzchni drogowych''

1.22m3/m3
m3 5.46072

3* Materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.00000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Kosztorys Brzeżno wodociąg PROW.ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5
d.1.1

KNNR  011
0501-0500

Obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie
umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o nor-
malnej wilgotności do wys. 30 cm ponad
wierzch rury

m3

obmiar  = 8.952 m3

-- R --
1* Robocizna

1.23r-g/m3
r-g 11.01096

-- M --
2* Piaski do nawierzchni drogowych''

1.22m3/m3
m3 10.92144

3* Materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.00000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6
d.1.1

KNNR 1
0214-01

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punkto-
wych,rowów,wykopów obiektowych spycharka-
mi z zagęszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-
II

m3

obmiar  = 240.540 m3

-- R --
1* robocizna

0.061r-g/m3
r-g 14.67294

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)

0.0284m-g/m3
m-g 6.83134

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7
d.1.1

KNNR 1
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energe-
tycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; ele-
ment o rozpiętości 4 m

kpl.

obmiar  = 2.000 kpl.
-- R --

1* robocizna
2.3r-g/kpl.

r-g 4.60000

-- M --
2* drewno okrągłe na stemple budowlane, okoro-

wane śr. 16-18 cm
0.01m3/kpl.

m3 0.02000

3* koryto drewniane
0.2szt./kpl.

szt. 0.40000

4* krawędziaki iglaste nasycone 160x160 mm kl.II
0.02m3/kpl.

m3 0.04000

5* drut stalowy okrągły miękki śr.5 mm
8kg/kpl.

kg 16.00000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

8
d.1.1

KNNR 1
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli ener-
getycznych i telekomunikacyjnych typ lekki;
element o rozpiętości 4 m

kpl.

obmiar  = 2.000 kpl.
-- R --

1* robocizna
2.1r-g/kpl.

r-g 4.20000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9
d.1.1

KNR 4-01
0108-02

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na
odległość do 1 km grunt.kat. III

m3

obmiar  = 13.440 m3

-- R --
1* robocizna

1.63r-g/m3
r-g 21.90720

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.85m-g/m3
m-g 11.42400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Kosztorys Brzeżno wodociąg PROW.ATH PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Kosztorys Brzeżno wodociąg PROW.ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 Roboty montażowe
10

d.1.2
KNNR 11
0307-01

Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE
o śr. zewn.25 mm

m

obmiar  = 4.200 m
-- R --

1* robocizna
0.86r-g/m

r-g 3.61200

-- M --
2* rury do wody PE 25 na ciśnienie 1.0 MPa

1.07m/m
m 4.49400

3* kształtki PE
0.108szt./m

szt. 0.45360

4* materiały pomocnicze
6%(od M)

% 6.00000

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

0.25m-g/m
m-g 1.05000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

11
d.1.2

KNNR 4
1105-01 ana-
logia

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z
obudową o śr.20mm

kpl.

obmiar  = 1.000 kpl.
-- R --

1* robocizna
3.09r-g/kpl.

r-g 3.09000

-- M --
2* zasuwa żeliwna klinowa kołnierzowa o śr.20

mm
1szt./kpl.

szt. 1.00000

3* kształtki żeliwne "F" o śr.20 mm
2szt./kpl.

szt. 2.00000

4* nasuwki żeliwne o śr.20 mm
1szt./kpl.

szt. 1.00000

5* prostki żeliwne jednokielichowe o śr.20 mm
1szt./kpl.

szt. 1.00000

6* uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-
rzowych o śr. 20 mm
2szt./kpl.

szt. 2.00000

7* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami M12
1.18kg/kpl.

kg 1.18000

8* folia aluminiowa
0.66kg/kpl.

kg 0.66000

9* obudowy żeliwne do zasuw o śr.25 mm
1szt./kpl.

szt. 1.00000

10* skrzynki żeliwne do zasuw
1szt./kpl.

szt. 1.00000

11* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.50000

-- S --
12* samochód dostawczy 0.9 t

0.2m-g/kpl.
m-g 0.20000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

12
d.1.2

KNNR 11
0302-02

Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą
zgrzewania o śr. zewn. 110 mm

m

obmiar  = 147.180 m
-- R --

1* robocizna
0.431r-g/m

r-g 63.43458

-- M --
2* rury PE do wody

1.06m/m
m 156.01080

3* kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe
0.0269szt./m

szt. 3.95914

4* materiały pomocnicze
6%(od M)

% 6.00000

-- S --
5* samochód skrzyniowy do 5 t

0.0345m-g/m
m-g 5.07771

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Kosztorys Brzeżno wodociąg PROW.ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

13
d.1.2

KNNR 4
1105-03

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z
obudową o śr.100 mm

kpl.

obmiar  = 1.000 kpl.
-- R --

1* robocizna
4.67r-g/kpl.

r-g 4.67000

-- M --
2* zasuwa żeliwna klinowa kołnierzowa o śr.100

mm
1szt./kpl.

szt. 1.00000

3* kształtki żeliwne "F" o śr.100 mm
2szt./kpl.

szt. 2.00000

4* nasuwki żeliwne o śr.100 mm
1szt./kpl.

szt. 1.00000

5* prostki żeliwne jednokielichowe o śr.100 mm
1szt./kpl.

szt. 1.00000

6* uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-
rzowych o śr.100 mm
2szt./kpl.

szt. 2.00000

7* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami M14
1.57kg/kpl.

kg 1.57000

8* folia aluminiowa
1.26kg/kpl.

kg 1.26000

9* obudowy żeliwne do zasuw o śr.100 mm
1szt./kpl.

szt. 1.00000

10* skrzynki żeliwne do zasuw
1szt./kpl.

szt. 1.00000

11* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.50000

-- S --
12* samochód dostawczy 0.9 t

0.25m-g/kpl.
m-g 0.25000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

14
d.1.2

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego
trasy rurociągu ułożonego w ziemi

m

obmiar  = 151.380 m
-- R --

1* robocizna
0.0079*0.955=0.00754r-g/m

r-g 1.14141

-- M --
2* taśma z polichlorku winylu

0.3m2/m
m2 45.41400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Kosztorys Brzeżno wodociąg PROW.ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

15
d.1.2

KNNR 4
1119-03 ana-
logia

Hydranty pożarowe nadziemne, o średnicy: 80
mm wraz z zasuwą Dn100

kpl

obmiar  = 2.000 kpl
-- R --

1* robocizna
4.68r-g/kpl

r-g 9.36000

-- M --
2* hydrant żeliwny nadziemny z podwójnym za-

mknięciem o DN 80 mm
1szt./kpl

szt. 2.00000

3* zwężka żeliwna o śr. 80 mm
1szt./kpl

szt. 2.00000

4* zasuwa żeliwna kołnierzowa klinowa owalna o
śr. 100 mm
1szt./kpl

szt. 2.00000

5* obudowy żeliwne do zasuw o śr.100 mm
1szt./kpl

szt. 2.00000

6* skrzynki uliczne do hydrantów
1szt./kpl

szt. 2.00000

7* skrzynki żeliwne do zaworów
1szt./kpl

szt. 2.00000

8* kolana żeliwne stopowe kołnierzowe do hy-
drantów
1szt./kpl

szt. 2.00000

9* uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-
rzowych o śr. 80 mm
5szt./kpl

szt. 10.00000

10* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami M16
2.04kg/kpl

kg 4.08000

11* żwir sortowany
0.38m3/kpl

m3 0.76000

12* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.50000

-- S --
13* samochód skrzyniowy

1.05m-g/kpl
m-g 2.10000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

16
d.1.2

KNNR 4
1703-03

Odnogi wbudowane w istniejące rurociągi z rur
PVC o śr. 110 mm

wci
n.

obmiar  = 1.000 wcin.
-- R --

1* robocizna
8.2r-g/wcin.

r-g 8.20000

-- M --
2* kształtki żeliwne kielichowe do połączeń sztyw-

nych o śr. 110 mm
44kg/wcin.

kg 44.00000

3* kształtki żeliwne przejściowe ZPZ
1szt./wcin.

szt. 1.00000

4* kształtki żeliwne przejściowe ZKZ
1szt./wcin.

szt. 1.00000

5* nasuwki przelotowe dwukielichowe PVC
1szt./wcin.

szt. 1.00000

6* ołów
3.3kg/wcin.

kg 3.30000

7* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.50000

-- S --
8* samochód dostawczy 0.9 t

0.2m-g/wcin.
m-g 0.20000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

17
d.1.2

KNNR 4
1430-0102

Różne elementy drobnowymiarowe o objętości
do 1,5 m3 z betonu B 20 - obetonowanie skrzy-
nek do zasuw

m3

obmiar  = 0.114 m3

-- R --
1* robocizna

7.78r-g/m3
r-g 0.88692

-- M --
2* mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego

1.05m3/m3
m3 0.11970

3* drewno na stemple budowlane okrągłe iglaste
korowane
0.009m3/m3

m3 0.00103

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.095m3/m3

m3 0.01083

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.0175m3/m3

m3 0.00200

6* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.50000

-- S --
7* żuraw samochodowy

0.31m-g/m3
m-g 0.03534

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

18
d.1.2

KNNR 4
1610-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej do 150 mm

odc.
-1
pró
b.

obmiar  = 1.000 odc. -1 prób.
-- R --

1* robocizna
1.26r-g/odc. -1 prób.

r-g 1.26000

-- M --
2* deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm

kl.III
0.03m3/odc. -1 prób.

m3 0.03000

3* drewno na stemple budowlane śr.12-14cm
0.06m3/odc. -1 prób.

m3 0.06000

4* uszczelki gumowe płaskie
1szt./odc. -1 prób.

szt. 1.00000

5* woda z rurociągu
0.43m3/odc. -1 prób.

m3 0.43000

6* rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50
mm
1.5m/odc. -1 prób.

m 1.50000

7* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.00000

-- S --
8* samochód skrzyniowy

3.16m-g/odc. -1 prób.
m-g 3.16000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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jedn.

R M S

19
d.1.2

KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych
o śr.nominalnej do 150 mm

odc.
200
m

obmiar  = 1.000 odc.200m
-- R --

1* robocizna
4.09r-g/odc.200m

r-g 4.09000

-- M --
2* podchloryn sodowy

0.5kg/odc.200m
kg 0.50000

3* rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50
mm
1.5m/odc.200m

m 1.50000

4* woda z rurociągu
7.06m3/odc.200m

m3 7.06000

5* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.00000

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t

1.58m-g/odc.200m
m-g 1.58000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

20
d.1.2

KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr.
nominalnej do 150 mm

odc.
200
m

obmiar  = 1.000 odc.200m
-- R --

1* robocizna
0.66r-g/odc.200m

r-g 0.66000

-- M --
2* woda z rurociągu

4.24m3/odc.200m
m3 4.24000

3* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.00000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

21
d.1.2

Kalkulacja
własna

Pomiar powykonawczy geodezyjny szt

obmiar  = 1.000 szt
-- R --

1* robocizna'
1r-g

r-g 1.00000

-- M --
2* materiały pomocnicze

2.5%(od M)
% 2.50000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 Roboty drogowe odtworzeniowe
22

d.1.3
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie pod-
łoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV

m2

obmiar  = 780.090 m2

-- R --
1* robocizna

0.0028r-g/m2
r-g 2.18425

-- M --
2* woda'

0.005m3/m2
m3 3.90045

-- S --
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0.004279=0.00428m-g/m2
m-g 3.33879

4* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0.0039m-g/m2

m-g 3.04235

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

23
d.1.3

KNNR 6
1301-03

Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzu-
pełnieniem materiałem miejscowym

m3

obmiar  = 122.184 m3

-- R --
1* robocizna

2.16r-g/m3
r-g 263.91744

-- M --
2* pospółka

1.03m3/m3
m3 125.84952

3* woda
0.1m3/m3

m3 12.21840

4* materiały pomocnicze
0.19%(od M)

% 0.19000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty drogowe odtworzeniowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Sieć wodociągowa - koszty kwalifikowalne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Kosztorys Brzeżno wodociąg PROW.ATH PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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