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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowana sieć wodociągowa doprowadzać będzie wodę do gospodarstw domowych znajdujących przy działce drogowej nr 210 w
miejscowości Brzeżno. 
Planowane jest wykonanie:
˘ Sieci wodociągowej z rur PE100 SDR 17 PN 10  110 mm o długości 164,70m
˘ 1 przyłącze wodociągowych z rur PE100 SDR 17 PN 10  25 mm  o długości 6,5m
Przebieg sieci wodociągowej pokazano na mapie do celów projektowych.  Dla działek, przez które przebiega projektowana sieć wodocią-
gowa  Gmina Brzeżno posiada aktualny Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
Obręb ewidencyjny Brzezno - 321602_2.0071; 
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Kosztorys Brzeżno wodociąg niekwalifikowane koszty .ATH OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Sieć Wodociągowa  Brzeżno

1 Sieć wodociągowa - koszty niekwalifikowalne 
1.1 Roboty ziemne

1
d.1.

1

KNR 2-01
0119-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie
równinnym

km

0.165 km 0.165
RAZEM 0.165

2
d.1.

1

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyż-
ki koparki: 0,60 m3 - grunt kat. III-IV, samochód do 5 t

m3

26.10 m3 26.100
RAZEM 26.100

3
d.1.

1

KNR 2-01
0322-07

Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowy-
mi /wypraskami/ wraz z rozbiórką, w gruntach suchych, kat. III-IV, przy szero-
kości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m

m2

560.762 m2 560.762
RAZEM 560.762

4
d.1.

1

KNNR  011
0501-0500

Podłoża z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: su-
chym lub o normalnej wilgotności grubośći 15 cm

m3

5.22 m3 5.220
RAZEM 5.220

5
d.1.

1

KNNR  011
0501-0500

Obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: su-
chym lub o normalnej wilgotności do wys. 30 cm ponad wierzch rury

m3

10.44 m3 10.440
RAZEM 10.440

6
d.1.

1

KNNR 1
0214-01

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II

m3

245.34 m3 245.340
RAZEM 245.340

7
d.1.

1

KNR 4-01
0108-02

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III m3

29.10 m3 29.100
RAZEM 29.100

1.2 Roboty montażowe
8

d.1.
2

KNNR 11
0302-02

Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 110 mm m

164.70 m 164.700
RAZEM 164.700

9
d.1.

2

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy rurociągu ułożonego w ziemi m

164.70 m 164.700
RAZEM 164.700

10
d.1.

2

KNNR 4
1119-03 ana-
logia

Hydranty pożarowe nadziemne, o średnicy: 80 mm wraz z zasuwą Dn100 kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

11
d.1.

2

KNNR 4
1610-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm odc. -1
prób.

1 odc. -1
prób.

1.000

RAZEM 1.000
12

d.1.
2

KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
13

d.1.
2

KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
14

d.1.
2

Kalkulacja
własna

Pomiar powykonawczy geodezyjny szt
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Kosztorys Brzeżno wodociąg niekwalifikowane koszty .ATH OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
obetonowa-
nie skrzynek
do zasuw

1 szt 1.000

RAZEM 1.000
1.3 Roboty drogowe odtworzeniowe
15

d.1.
3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

1100.6/2 m2 550.300
RAZEM 550.300

16
d.1.

3

KNNR 6
1301-03

Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejsco-
wym

m3

133.886 m3 133.886
RAZEM 133.886

2 Koszty niekwalifikowalne - przyłącze wodociągowe
2.1 Roboty ziemne
17

d.2.
1

KNR 2-01
0119-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równin-
nym

km

0.007 km 0.007
RAZEM 0.007

18
d.2.

1

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyż-
ki koparki: 0,60 m3 - grunt kat. III-IV, samochód do 5 t

m3

16.595 m3 16.595
RAZEM 16.595

19
d.2.

1

KNR 2-01
0322-07

Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowy-
mi /wypraskami/ wraz z rozbiórką, w gruntach suchych, kat. III-IV, przy szero-
kości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m

m2

15.46 m2 15.460
RAZEM 15.460

20
d.2.

1

KNNR  011
0501-0500

Podłoża z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: su-
chym lub o normalnej wilgotności grubośći 15 cm

m3

0.232 m3 0.232
RAZEM 0.232

21
d.2.

1

KNNR  011
0501-0500

Obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: su-
chym lub o normalnej wilgotności do wys. 30 cm ponad wierzch rury

m3

0.464 m3 0.464
RAZEM 0.464

22
d.2.

1

KNNR 1
0214-01

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II

m3

7.04 m3 7.040
RAZEM 7.040

23
d.2.

1

KNR 4-01
0108-02

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III m3

0.69 m3 0.690
RAZEM 0.690

2.2 Roboty montażowe
24

d.2.
2

KNNR 11
0307-01

Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn.25 mm m

6.5 m 6.500
RAZEM 6.500

25
d.2.

2

Kalkulacja
własna

Studnie wodomierzowe z zestawem wodomierzowym szt

obetonowa-
nie skrzynek
do zasuw

1 szt 1.000

RAZEM 1.000
26

d.2.
2

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy rurociągu ułożonego w ziemi m

6.5 m 6.500
RAZEM 6.500

27
d.2.

2

KNNR 4
1610-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm odc. -1
prób.

1 odc. -1
prób.

1.000
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Kosztorys Brzeżno wodociąg niekwalifikowane koszty .ATH OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000

28
d.2.

2

Kalkulacja
własna

Pomiar powykonawczy geodezyjny szt

obetonowa-
nie skrzynek
do zasuw

1 szt 1.000

RAZEM 1.000
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Kosztorys Brzeżno wodociąg niekwalifikowane koszty .ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Sieć wodociągowa - koszty niekwalifikowalne 
1.1 Roboty ziemne

1
d.1.1

KNR 2-01
0119-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym

km

obmiar  = 0.165 km
-- R --

1* robocizna
210*0.955=200.55r-g/km

r-g 33.09075

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.120mm

0.226m3/km
m3 0.03729

3* deski iglaste obrzynane gr.22mm kl.II
0.103m3/km

m3 0.01700

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

13.25m-g/km
m-g 2.18625

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2
d.1.1

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi, z transportem urobku samochoda-
mi samowyładowczymi na odległość do 1 km,
przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 - grunt
kat. III-IV, samochód do 5 t

m3

obmiar  = 26.100 m3

-- R --
1* robocizna

0.153r-g/m3
r-g 3.99330

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0436m-g/m3
m-g 1.13796

3* samochód samowyładowczy 5 t
0.174m-g/m3

m-g 4.54140

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.1.1

KNR 2-01
0322-07

Ażurowe umocnienie pionowych ścian wyko-
pów liniowych palami szalunkowymi /wypras-
kami/ wraz z rozbiórką, w gruntach suchych,
kat. III-IV, przy szerokości wykopu do 1,0 m i
głębokości do 3,0 m

m2

obmiar  = 560.762 m2

-- R --
1* robocizna

0.1423*0.955=0.1359r-g/m2
r-g 76.20756

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe (wypraski)''

0.00016t/m2
t 0.08972

3* bale iglaste nasycane 50-63mm kl.III''
0.00086m3/m2

m3 0.48226

4* drewno na stemple iglaste nasycone
0.00083m3/m2

m3 0.46543

5* klamry ciesielskie''
0.101kg/m2

kg 56.63696

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.0081kg/m2

kg 4.54217

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4
d.1.1

KNNR  011
0501-0500

Podłoża z piasku dowiezionego, w wykopie
umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o nor-
malnej wilgotności grubośći 15 cm

m3

obmiar  = 5.220 m3

-- R --
1* Robocizna

1.23r-g/m3
r-g 6.42060

-- M --
2* Piaski do nawierzchni drogowych''

1.22m3/m3
m3 6.36840

3* Materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.00000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Kosztorys Brzeżno wodociąg niekwalifikowane koszty .ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5
d.1.1

KNNR  011
0501-0500

Obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie
umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o nor-
malnej wilgotności do wys. 30 cm ponad
wierzch rury

m3

obmiar  = 10.440 m3

-- R --
1* Robocizna

1.23r-g/m3
r-g 12.84120

-- M --
2* Piaski do nawierzchni drogowych''

1.22m3/m3
m3 12.73680

3* Materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.00000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6
d.1.1

KNNR 1
0214-01

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punkto-
wych,rowów,wykopów obiektowych spycharka-
mi z zagęszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-
II

m3

obmiar  = 245.340 m3

-- R --
1* robocizna

0.061r-g/m3
r-g 14.96574

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)

0.0284m-g/m3
m-g 6.96766

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7
d.1.1

KNR 4-01
0108-02

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na
odległość do 1 km grunt.kat. III

m3

obmiar  = 29.100 m3

-- R --
1* robocizna

1.63r-g/m3
r-g 47.43300

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.85m-g/m3
m-g 24.73500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Kosztorys Brzeżno wodociąg niekwalifikowane koszty .ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 Roboty montażowe
8

d.1.2
KNNR 11
0302-02

Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą
zgrzewania o śr. zewn. 110 mm

m

obmiar  = 164.700 m
-- R --

1* robocizna
0.431r-g/m

r-g 70.98570

-- M --
2* rury PE do wody

1.06m/m
m 174.58200

3* kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe
0.0269szt./m

szt. 4.43043

4* materiały pomocnicze
6%(od M)

% 6.00000

-- S --
5* samochód skrzyniowy do 5 t

0.0345m-g/m
m-g 5.68215

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9
d.1.2

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego
trasy rurociągu ułożonego w ziemi

m

obmiar  = 164.700 m
-- R --

1* robocizna
0.0079*0.955=0.00754r-g/m

r-g 1.24184

-- M --
2* taśma z polichlorku winylu

0.3m2/m
m2 49.41000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

10
d.1.2

KNNR 4
1119-03 ana-
logia

Hydranty pożarowe nadziemne, o średnicy: 80
mm wraz z zasuwą Dn100

kpl

obmiar  = 2.000 kpl
-- R --

1* robocizna
4.68r-g/kpl

r-g 9.36000

-- M --
2* hydrant żeliwny nadziemny z podwójnym za-

mknięciem o DN 80 mm
1szt./kpl

szt. 2.00000

3* zwężka żeliwna o śr. 80 mm
1szt./kpl

szt. 2.00000

4* zasuwa żeliwna kołnierzowa klinowa owalna o
śr. 100 mm
1szt./kpl

szt. 2.00000

5* obudowy żeliwne do zasuw o śr.100 mm
1szt./kpl

szt. 2.00000

6* skrzynki uliczne do hydrantów
1szt./kpl

szt. 2.00000

7* skrzynki żeliwne do zaworów
1szt./kpl

szt. 2.00000

8* kolana żeliwne stopowe kołnierzowe do hy-
drantów
1szt./kpl

szt. 2.00000

9* uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-
rzowych o śr. 80 mm
5szt./kpl

szt. 10.00000

10* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami M16
2.04kg/kpl

kg 4.08000

11* żwir sortowany
0.38m3/kpl

m3 0.76000

12* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.50000

-- S --
13* samochód skrzyniowy

1.05m-g/kpl
m-g 2.10000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Kosztorys Brzeżno wodociąg niekwalifikowane koszty .ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11
d.1.2

KNNR 4
1610-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej do 150 mm

odc.
-1
pró
b.

obmiar  = 1.000 odc. -1 prób.
-- R --

1* robocizna
1.26r-g/odc. -1 prób.

r-g 1.26000

-- M --
2* deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm

kl.III
0.03m3/odc. -1 prób.

m3 0.03000

3* drewno na stemple budowlane śr.12-14cm
0.06m3/odc. -1 prób.

m3 0.06000

4* uszczelki gumowe płaskie
1szt./odc. -1 prób.

szt. 1.00000

5* woda z rurociągu
0.428m3/odc. -1 prób.

m3 0.42800

6* rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50
mm
1.5m/odc. -1 prób.

m 1.50000

7* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.00000

-- S --
8* samochód skrzyniowy

3.16m-g/odc. -1 prób.
m-g 3.16000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

12
d.1.2

KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych
o śr.nominalnej do 150 mm

odc.
200
m

obmiar  = 1.000 odc.200m
-- R --

1* robocizna
4.09r-g/odc.200m

r-g 4.09000

-- M --
2* podchloryn sodowy

0.5kg/odc.200m
kg 0.50000

3* rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50
mm
1.5m/odc.200m

m 1.50000

4* woda z rurociągu
7.06m3/odc.200m

m3 7.06000

5* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.00000

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t

1.58m-g/odc.200m
m-g 1.58000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

13
d.1.2

KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr.
nominalnej do 150 mm

odc.
200
m

obmiar  = 1.000 odc.200m
-- R --

1* robocizna
0.66r-g/odc.200m

r-g 0.66000

-- M --
2* woda z rurociągu

4.24m3/odc.200m
m3 4.24000

3* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.00000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Kosztorys Brzeżno wodociąg niekwalifikowane koszty .ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

14
d.1.2

Kalkulacja
własna

Pomiar powykonawczy geodezyjny szt

obmiar  = 1.000 szt
-- R --

1* robocizna'
1r-g

r-g 1.00000

-- M --
2* materiały pomocnicze

2.5%(od M)
% 2.50000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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1.3 Roboty drogowe odtworzeniowe
15

d.1.3
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie pod-
łoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV

m2

obmiar  = 550.300 m2

-- R --
1* robocizna

0.0028r-g/m2
r-g 1.54084

-- M --
2* woda'

0.005m3/m2
m3 2.75150

-- S --
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0.004279=0.00428m-g/m2
m-g 2.35528

4* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0.0039m-g/m2

m-g 2.14617

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

16
d.1.3

KNNR 6
1301-03

Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzu-
pełnieniem materiałem miejscowym

m3

obmiar  = 133.886 m3

-- R --
1* robocizna

2.16r-g/m3
r-g 289.19376

-- M --
2* pospółka

1.03m3/m3
m3 137.90258

3* woda
0.1m3/m3

m3 13.38860

4* materiały pomocnicze
0.19%(od M)

% 0.19000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty drogowe odtworzeniowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Sieć wodociągowa - koszty niekwalifikowalne 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2 Koszty niekwalifikowalne - przyłącze wodociągowe
2.1 Roboty ziemne
17

d.2.1
KNR 2-01
0119-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa w terenie równinnym

km

obmiar  = 0.007 km
-- R --

1* robocizna
210*0.955=200.55r-g/km

r-g 1.40385

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.120mm

0.226m3/km
m3 0.00158

3* deski iglaste obrzynane gr.22mm kl.II
0.103m3/km

m3 0.00072

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

13.25m-g/km
m-g 0.09275

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

18
d.2.1

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi, z transportem urobku samochoda-
mi samowyładowczymi na odległość do 1 km,
przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 - grunt
kat. III-IV, samochód do 5 t

m3

obmiar  = 16.595 m3

-- R --
1* robocizna

0.153r-g/m3
r-g 2.53904

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0436m-g/m3
m-g 0.72354

3* samochód samowyładowczy 5 t
0.174m-g/m3

m-g 2.88753

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

19
d.2.1

KNR 2-01
0322-07

Ażurowe umocnienie pionowych ścian wyko-
pów liniowych palami szalunkowymi /wypras-
kami/ wraz z rozbiórką, w gruntach suchych,
kat. III-IV, przy szerokości wykopu do 1,0 m i
głębokości do 3,0 m

m2

obmiar  = 15.460 m2

-- R --
1* robocizna

0.1423*0.955=0.1359r-g/m2
r-g 2.10101

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe (wypraski)''

0.00016t/m2
t 0.00247

3* bale iglaste nasycane 50-63mm kl.III''
0.00086m3/m2

m3 0.01330

4* drewno na stemple iglaste nasycone
0.00083m3/m2

m3 0.01283

5* klamry ciesielskie''
0.101kg/m2

kg 1.56146

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.0081kg/m2

kg 0.12523

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

20
d.2.1

KNNR  011
0501-0500

Podłoża z piasku dowiezionego, w wykopie
umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o nor-
malnej wilgotności grubośći 15 cm

m3

obmiar  = 0.232 m3

-- R --
1* Robocizna

1.23r-g/m3
r-g 0.28536

-- M --
2* Piaski do nawierzchni drogowych''

1.22m3/m3
m3 0.28304

3* Materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.00000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

- 12 -
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21
d.2.1

KNNR  011
0501-0500

Obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie
umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o nor-
malnej wilgotności do wys. 30 cm ponad
wierzch rury

m3

obmiar  = 0.464 m3

-- R --
1* Robocizna

1.23r-g/m3
r-g 0.57072

-- M --
2* Piaski do nawierzchni drogowych''

1.22m3/m3
m3 0.56608

3* Materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.00000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

22
d.2.1

KNNR 1
0214-01

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punkto-
wych,rowów,wykopów obiektowych spycharka-
mi z zagęszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-
II

m3

obmiar  = 7.040 m3

-- R --
1* robocizna

0.061r-g/m3
r-g 0.42944

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)

0.0284m-g/m3
m-g 0.19994

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

23
d.2.1

KNR 4-01
0108-02

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na
odległość do 1 km grunt.kat. III

m3

obmiar  = 0.690 m3

-- R --
1* robocizna

1.63r-g/m3
r-g 1.12470

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.85m-g/m3
m-g 0.58650

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

2.2 Roboty montażowe
24

d.2.2
KNNR 11
0307-01

Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE
o śr. zewn.25 mm

m

obmiar  = 6.500 m
-- R --

1* robocizna
0.86r-g/m

r-g 5.59000

-- M --
2* rury do wody PE 25 na ciśnienie 1.0 MPa

1.07m/m
m 6.95500

3* kształtki PE
0.108szt./m

szt. 0.70200

4* materiały pomocnicze
6%(od M)

% 6.00000

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

0.25m-g/m
m-g 1.62500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

25
d.2.2

Kalkulacja
własna

Studnie wodomierzowe z zestawem wodomie-
rzowym

szt

obmiar  = 1.000 szt
-- R --

1* robocizna
4r-g/szt

r-g 4.00000

-- M --
2* studnia wodomierzowa z zestawem

1m3/szt
m3 1.00000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.50000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

26
d.2.2

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego
trasy rurociągu ułożonego w ziemi

m

obmiar  = 6.500 m
-- R --

1* robocizna
0.0079*0.955=0.00754r-g/m

r-g 0.04901

-- M --
2* taśma z polichlorku winylu

0.3m2/m
m2 1.95000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

27
d.2.2

KNNR 4
1610-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej do 150 mm

odc.
-1
pró
b.

obmiar  = 1.000 odc. -1 prób.
-- R --

1* robocizna
1.26r-g/odc. -1 prób.

r-g 1.26000

-- M --
2* deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm

kl.III
0.03m3/odc. -1 prób.

m3 0.03000

3* drewno na stemple budowlane śr.12-14cm
0.06m3/odc. -1 prób.

m3 0.06000

4* uszczelki gumowe płaskie
1szt./odc. -1 prób.

szt. 1.00000

5* woda z rurociągu
0.43m3/odc. -1 prób.

m3 0.43000

6* rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50
mm
1.5m/odc. -1 prób.

m 1.50000

7* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.00000

-- S --
8* samochód skrzyniowy

3.16m-g/odc. -1 prób.
m-g 3.16000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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28
d.2.2

Kalkulacja
własna

Pomiar powykonawczy geodezyjny szt

obmiar  = 1.000 szt
-- R --

1* robocizna'''
1r-g

r-g 1.00000

-- M --
2* materiały pomocnicze

2.5%(od M)
% 2.50000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Koszty niekwalifikowalne - przyłącze wodociągowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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